

Informace o realizované / zrušené* veřejné zakázce malého rozsahu

1. Název zakázky	Rekonstrukce části ulice Pulická
2. Druh zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
3. Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč vč. DPH)	2 422 266,87 Kč
4. Oslovení dodavatelé (název, IČ)	<p>Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ:25953818</p> <p>STAVITELSTVÍ DS s.r.o., IČ:25932381</p> <p>COLAS CZ, a.s., IČ:26177005</p> <p>MATEX HK s.r.o., IČ:25968807</p> <p>V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, IČ:45537186</p> <p>Stavitelství EU s.r.o., IČ:27521711</p> <p>STRABAG a.s., IČ:60838744</p> <p>SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s., IČ:28796578</p>
5. Dodavatelé, kteří podali nabídku (název, IČ)	<p>V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, IČ:45537186</p> <p>STAVITELSTVÍ DS s.r.o., IČ:25932381</p> <p>KENVI CZ s. r. o., IČ:28825039</p> <p>SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s., IČ:28796578</p> <p>MATEX HK s.r.o., IČ:25968807</p> <p>Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ:25953818</p>
6. Vybraný dodavatel (název, IČ, adresa sídla)	<p>STAVITELSTVÍ DS s.r.o., IČ:25932381</p> <p>Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou</p>
7. Nabídková cena vybraného dodavatele (v Kč vč. DPH)	1 764 585,20 Kč
8. Skutečně uhrazená cena (v Kč vč. DPH)	1 784 368,46 Kč
9. Smlouva (označení, datum uzavření)	Smlouva o dílo uzavřená dne 31.3.2016

10. Dodatky ke smlouvě (<i>označení, datum uzavření</i>)	Dodatek č. 1 uzavřený dne 20.6.2016
	Dodatek č. 2 uzavřený dne 22.7.2016

11. Datum	7.11.2016
------------------	-----------

12. Jméno, příjmení, funkce příkazce	Ing. Petr Zima, vedoucí ORM
---	-----------------------------

* nehodící se škrtněte