

**Informace o realizované / zrušené\* veřejné zakázce malého rozsahu**

<b>1. Název zakázky</b>	Rekonstrukce ul. Podskalí
<b>2. Druh zakázky</b>	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<b>3. Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč vč. DPH)</b>	2 313 969,88 Kč
<b>4. Oslovení dodavatelé (název, IČ)</b>	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. IČ: 25953818 Stavatelství EU s.r.o. IČ: 27521711 COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005 STRABAG a.s. IČ: 60838744 KENVI CZ s.r.o. IČ: 28825039
<b>5. Dodavatelé, kteří podali nabídku (název, IČ)</b>	KENVI CZ s.r.o. IČ: 28825039 Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. IČ: 25953818
<b>6. Vybraný dodavatel (název, IČ, adresa sídla)</b>	KENVI CZ s.r.o., Markova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ:28825039
<b>7. Nabídková cena vybraného dodavatele (v Kč vč. DPH)</b>	2 149 806,90 Kč
<b>8. Skutečně uhrazená cena (v Kč vč. DPH)</b>	2 786 167,44 Kč
<b>9. Smlouva (označení, datum uzavření)</b>	Smlouva o dílo uzavřená dne 14.05.2018
<b>10. Dodatky ke smlouvě (označení, datum uzavření)</b>	Dodatek č. 1 ze dne 31.10.2018 Dodatek č. 2 ze dne 25.02.2019 Dodatek č. 3 ze dne 29.05.2019
<b>11. Datum</b>	18.10.2019
<b>12. Jméno, příjmení, funkce příkazce</b>	Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje města