

## Informace o realizované / zrušené\* veřejné zakázce malého rozsahu

<b>1. Název zakázky</b>	Přechody pro chodce a stavební úpravy chodníku u ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce
<b>2. Druh zakázky</b>	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<b>3. Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč vč. DPH)</b>	4 000 000,00 Kč
<b>4. Oslovení dodavatelé (název, IČ)</b>	<p>NOVOSTAV, s.r.o. IČ: 45539006</p> <p>Chládek a Tintěra, Pardubice,a.s., IČ: 25253361</p> <p>Stavatelství DS, s.r.o. IČ: 25932381</p> <p>Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. IČ: 25953818</p> <p>KENVI CZ, s.r.o. IČ: 28825039</p> <p>COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005</p> <p>V+V, s.r.o. stavební a obchodní firma IČ: 60914602</p>
<b>5. Dodavatelé, kteří podali nabídku (název, IČ)</b>	<p>NOVOSTAV, s.r.o. IČ: 45539006</p> <p>Chládek a Tintěra, Pardubice,a.s., IČ: 25253361</p> <p>KENVI CZ, s.r.o. IČ: 28825039</p>
<b>6. Vybraný dodavatel (název, IČ, adresa sídla)</b>	KENVI CZ, s.r.o., Markova 191/49, Kukleny, 50004 Hradec Králové, IČ: 28825039
<b>7. Nabídková cena vybraného dodavatele (v Kč vč. DPH)</b>	3 822 617,25 Kč
<b>8. Skutečně uhrazená cena (v Kč vč. DPH)</b>	4 236 229,70 Kč
<b>9. Smlouva (označení, datum uzavření)</b>	4.6.2019
<b>10. Dodatky ke smlouvě (označení, datum uzavření)</b>	28.8.2019
<b>11. Datum</b>	15.10.2019

**12. Jméno, příjmení, funkce příkazce**

Ing. Ivan Ešpandr vedoucí ORM