



Náše čj.: PDMUD /2014  
Spis. zn.: MUD 4474/2014 OM/MP  
  
Vyřizuje: Martin Pošvář  
Tel.: 494 629 664  
E-mail: m.posvar@mestodobruska.cz  
  
Datum: 27. 8. 2014

Název zadavatele: Město Dobruška  
IČ zadavatele: 00274879  
DIČ zadavatele: CZ00274879  
Sídlo zadavatele: nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta

## ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### „Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“ (dále jen „zakázka“)

Zadavatel zakázky, město Dobruška (dále jen „zadavatel“), je v případě, že se stane příjemcem dotace z Operačního programu životní prostředí, nově povinen požádat poskytovatele dotace o proplacení dotace na minimálně 60% způsobilých realizačních nákladů do 30. 11. 2014 nebo do konce termínu pro přijímání žádostí o platbu v roce 2014 (podle toho, který z těchto termínů nastane později). Zadavatel dále usoudil, že je nutné doplnit popis předmětu zakázky. S ohledem na výše uvedenou povinnost a snahu co nejpřesněji popsat předmět zakázky zadavatel **rozhodl o změně zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky takto:**

1. V dokumentu „Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle ust. § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“ se v čl. 2 „Vymezení veřejné zakázky“ mění termín zahájení plnění zakázky **z 1. 10. 2014 na 22. 9. 2014** a datum, dokdy musí být provedeny práce v hodnotě min. 60% z ceny díla, **z 30. 11. 2014 na 31. 10. 2014**. Dále se v tomtéž článku doplňuje popis předmětu veřejné zakázky o text „**včetně frézování pařezů**“.

Upravený text čl. 2 „Vymezení veřejné zakázky“ tak nově zní takto:

#### 2. Vymezení veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

*zakázka na služby*

Termín plnění zakázky:

**Termín zahájení plnění zakázky:**

**22. 9. 2014**

**Termín ukončení plnění zakázky:**

**31. 5. 2015**



*V případě, že z jakéhokoliv důvodu na straně zadavatele nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení plnění zakázky, bude termín zahájení a termín dokončení plnění zakázky posunut, přičemž počet dnů plnění zůstane zachován.*

**Zadavatel upozorňuje, že nejpozději do 31. 10. 2014 musí být provedeny práce v hodnotě min. 60 % z ceny díla ( viz čl. II. odst. 2.4. obchodních podmínek zakázky – vzorové smlouvy o dílo), a to bez ohledu na skutečný termín zahájení plnění zakázky.**

#### Předmět veřejné zakázky:

*Předmětem veřejné zakázky je realizace sadových úprav městského parku Archlebovy sady v Dobrušce (ošetření stávajících stromů (zdravotní řezy, vazby), kácení nevhodných či nezdravých dřevin včetně frézování pařezů, přičemž frézovány nebudou pařezy po stromech č. 46, 51, 67 a 94, výsadba stromů a dělicí zeleně a jejich následné ošetření, obnova trávníků) a obnova stromořadí v ul. Opočenská v Dobrušce (kácení stávajících stromů včetně frézování pařezů, výsadba nových), to vše dle prováděcí projektové dokumentace „Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, vypracované Ing. arch. et Ing. Pavlem Doležalem, ČKA 03344, Všešary 1, 503 12 Hradec Králové, datum 03/2014, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.*

*Předmět veřejné zakázky je dále specifikován soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dále jen „Soupis prací“, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.*

*Dílo bude provedeno v souladu s povolením kácení dřevin vydaným Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, č.j. MUD 3543/2014 OVŽP/MK, ze dne 18. 8. 2014, které tvoří přílohu č. 9 této zadávací dokumentace.*

*Předmět veřejné zakázky zahrnuje provedení veškerých prací včetně dodávky všech potřebných materiálů a zařízení a dále provedení všech souvisejících činností, kterých je k řádné realizaci prací třeba, zejména:*

- a) zajištění opatření k ochraně osob a majetku,
- b) provedení opatření k dočasné ochraně díla a k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů v místě provádění díla,
- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- e) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- f) předání pokynů k provádění následné péče o zeleň, zaškolení pracovníků objednatele odpovědných za její provádění,
- g) odvoz a předání vytěžené dřevní hmoty objednateli.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

**820.000 Kč**

Místo plnění:

- pozemky parc. č. 900, 901/1, 901/2 a 2857/1 v obci a k. ú. Dobruška.



1. V příloze dokumentu „Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle ust. § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, „Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, se v odst. 1.1. čl. I „Předmět smlouvy“ doplňuje popis předmětu smlouvy o text „**včetně frézování pařezů**“.

Upravený text odst. 1.1. čl. I „Předmět smlouvy“ tak nově zní takto:

### **I. Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace sadových úprav městského parku Archlebovy sady v Dobrušce (ošetření stávajících stromů (zdravotní řezy, vazby), kácení nevhodných či nezdravých dřevin včetně frézování pařezů, přičemž frézovány nebudou pařezy po stromech č. 46, 51, 67 a 94, výsadba stromů a dělicí zeleně a jejich následné ošetření, obnova trávníků) a obnova stromořadí v ul. Opočenská v Dobrušce (kácení stávajících stromů **včetně frézování pařezů**, výsadba nových), to vše dle prováděcí projektové dokumentace „Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, vypracované Ing. arch. et Ing. Pavlem Doležalem, ČKA 03344, Všešary 1, 503 12 Hradec Králové, datum 03/201, v rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Dílo zahrnuje provedení veškerých prací včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla a dále provedení všech činností souvisejících, kterých je třeba k řádnému provedení díla třeba, zejména:

- a) zajištění opatření k ochraně osob a majetku,
- b) provedení opatření k dočasné ochraně díla a k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů v místě provádění díla,
- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- e) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- f) předání pokynů k provádění následné péče o zeleň, zaškolení pracovníků objednatele odpovědných za její provádění,
- g) odvoz a předání vytěžené dřevní hmoty objednateli.

- 1.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před uzavřením této smlouvy převzal od objednatele jedno vyhotovení prováděcí projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1 této smlouvy.

- 1.3. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s povolením kácení dřevin vydaným Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, č.j. MUD 3543/2014 OVŽP/MK, ze dne 18. 8. 2014, s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s prováděnými pracemi, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, zvyklostmi v oboru, v souladu



*se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.*

1.4. *Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě.*

1.5. *Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.*

1.6. *Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.*

1.7. *Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.*

1.8. *Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 900, 901/1, 901/2 a 2857/1 v obci a k. ú. Dobruška.*

2. V příloze dokumentu „Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle ust. § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, „Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, se v odst. 2.1. čl. II „Termíny plnění“ mění termín zahájení prací **z 1. 10. 2014 na 22. 9. 2014.**

Upravený text odst. 2.1. čl. II „Termíny plnění“ tak nově zní takto:

2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:*

2.1.1. *Zahájení prací: **22. 9. 2014***

2.1.2. *Dokončení a předání díla objednateli: **nejpozději do 31. 5. 2015***

3. V příloze dokumentu „Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle ust. § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, „Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská“, se v odst. 2.4. čl. II „Termíny plnění“ mění datum, dokdy je zhotovitel povinen realizovat práce na díle v celkové hodnotě min. 60% z celkové ceny za dílo, **z 30. 11. 2014 na 31. 10. 2014.**

