



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

EVROPSKÁ UNIE
Operační program Životní prostředí
Pro vodu, vzduch a přírodu

Název zadavatele:	Město Dobruška
IČ zadavatele:	00274879
DIČ zadavatele:	CZ00274879
Sídlo zadavatele:	nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Osoba oprávněná jednat:	Bc. Petr Tojnar, starosta

**Věc: DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODKLADŮM VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY: „ Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Františka Kupky “**

Vážení,

dne 14. 6. 2011 obdržel zadavatel tyto dotazy k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

Při vypracování cenové nabídky jsme zjistili několik nejasností a chyb v zadávacích podkladech:

objekt č.1 – zateplení budovy a výměna oken

1. pol. č. 33 HSV je chybně uvedeno množství nájemného za lešení (uvedeno je pouze 20 dnů místo 90 jako u nájemného stříšky)

2. pol. č. 1 PSV povlaková krytina (máme do této položky započítat i poplastovaný kotevní plech – atika, lemování výtahové šachty, lemování VZD nástavců, přechodový úhelník apod.? v klempířských konstrukcích nejsou tyto práce a materiály uvedeny)

3. pol. č. 4 PSV kotva do betonu teleskopická (množství 12,30 kusů je podivné – není chyba v desetinné čárce?)

4. pol. č. 51 PSV nastavovací profily (ve výkazu výměr je uvedeno nulové množství – nebude se cenit ?)

5. pol. č. 53 PSV dveřní doplňky (ve výkazu výměr je uvedeno nulové množství – nebude se cenit ?)

6. V oddílu plastových výrobků není uvedena položka přesunu hmot.

7. Při osobní prohlídce staveniště bylo zjištěno, že stávající okrasná zeleň zasahuje do prostoru nutného k postavení lešení a v několika místech je dokonce v přímém kontaktu se stávající fasádou. Bude nutné provést ořezání, případně zajištění proti poškození – toto však není předmětem výkazu výměr.

Odpověď:

1. Příplatek za den použití k řadovému trubkovému lešení s lehkými podlahami a příplatek za den použití záchytné stříšky bude počítán 100 dní, tak jak je uvedena maximální doba realizace v obchodních podmínkách, které jsou jednou z příloh zadávací dokumentace. Případné prodloužení doby realizace o dobu nepříznivých klimatických podmínek, musí být již v nabídkové ceně zohledněno.

SO O1 Zateplení a výměna oken, HSV, 94 (lešení a stavební výtahy), položka č. 33 množství 44 359,488 m² nahradit množstvím 221797,4 m², položka č. 37 množství 1188 m² nahradit množstvím 1320 m².

2. Do ceny započítat provedení plechování prostupů, lemování i všechny související klempířské práce mezi nimiž jsou i práce uvedené v dotazu č. 2 (poplastovaný kotevní plech – atika, lemování výtahové šachty, lemování VZD nástavců, přechodový úhelník). Vše bude provedeno v poplastovaném plechu technologicky předepsaném ke krytině nabízené uchazečem.

3. Množství 12,3 kusů bylo ve výpisu prvků uvedeno chybně, správné množství je 4200 ks. SO O1 Zateplení a výměna oken, PSV, 712 (povlakové krytiny), položka č. 4, množství 12,3 ks nahradit množstvím 4200 ks.

4. V příloze je zaslán detail uchycení rámu zdvojeného okna tak jak byl v původním projektu stavby. Z tohoto detailu odvodit šířku a kotvení nastavovacího profilu v nadpraží.

5. Ve výpisu prvků jsou uvedeny hlavní doplňky jednotlivých výplní, k ocenění použít tento výpis. V položkovém rozpočtu u SO O1 Zateplení a výměna oken, PSV, 768 (plastové konstrukce) položka č. 53 množství 0 nahradit množstvím 1. Měrnou jednotkou zůstává soubor.

6. Přesun hmot u plastových výrobků rozpočítat do jednotlivých pozic dodávek a montáží plastových výrobků. V položkovém rozpočtu u SO O1 Zateplení a výměna oken, PSV, 768 (plastové konstrukce) položka č. 51 množství 0 nahradit množstvím 1. Měrnou jednotkou zůstává soubor.

7. Odstranění stávající okrasné zeleně, zasahující do prostoru nutného k postavení lešení bude provedeno zadavatelem před zahájením realizace akce, tudíž do nabídkové ceny nebude zahrnuto.

Bc. Petr Tojnar
starosta