Priloha ¢. 9 zaddvaci dokumentace

Obchodni podminky pro vefejnou zakazku
,Rekonstrukce Upravny vody Dobruska«

Smluvni strany:

Objednatel: Mésto Dobruska
sidlo: nam. F. L. V¢éka 11, 518 01 Dobruska
IC: 00274879
DIC: CZ00274879
zastoupeny: Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Dobruska
¢. uctu: 1721571/0100
na stran¢ jedné
(dale jako ,,objednatel‘)

a
Zhotovitel:  ............ (obchodni firma ¢i ndzev ¢i jméno a prijmeni )
sidlo: ............ (adresa sidla ¢i mista podnikdni )
zastoupeny: ............ (jméno, prijment, funkce)
bankovni spojeni: .........
¢. actu: .........
IC: ...l
DIC: .........
zapsany v OR vedeném ......... soudemv ......... ,oddil ...... ,vlozka ......

na strané€ druhé
(dale jen ,,zhotovitel)

uzaviraji niZe uvedeného dne, mésice a roku dle ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Sb., obchodniho
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi, tuto

SMLOUVU O DILO

I. Uvodni ustanoveni

1.1. Tato smlouva se uzavird za ucelem realizace podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prace
“Rekonstrukce Upravny vody Dobruska® zadivané objednatelem jakoZto vefejnym zadavatelem
formou zjednoduseného podlimitniho fizeni dle § 21 odst. 1 pism. f) zdkona ¢. 137/2006 Sb., o
vetejnych zakdzkach, ve znéni pozdé€jSich predpist, pro niZ byla jako nejvhodnéj$i nabidka
objednatelem vybrdna nabidka zhotovitele ze dne ... ... .



1.2.  Zhotovitel prohlasuje, Ze je ptimo ¢i prostiednictvim svych subdodavateli drZitelem vSech
potfebnych Zivnostenskych a dalSich oprdvnéni k provedeni dila a Ze disponuje vybavenim,
zkuSenostmi a schopnostmi potfebnymi k v€asnému a fadnému provedeni dila dle této smlouvy.

I1. Pfedmét smlouvy

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a na své
nebezpeci dilo Rekonstrukce Upravny vody Dobruska a objednatel se zavazuje fadné provedené
dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2.  Predmétem dila dle této smlouvy je:

2.2.1. Vypracovani dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti pro stavbu ,,Rekonstrukce
Upravny vody Dobruska® v&etné zajisténi dizemniho souhlasu nebo, nebude-li jeho ziskani
moZné, pravomocného tizemniho rozhodnuti:

- vypracovani dokumentace pro vydéani tzemniho rozhodnuti (dile jen ,,DUR®) vrozsahu dle
Ptilohy €. 1 vyhlaSky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zdkona c¢islo 183/2006 Sb.,
o izemnim pldnovani a stavebnim fadu;

- zajisténi vSech potfebnych prizkumi s vyjimkou inZenyrsko-geologického prizkumu, ktery
zajistil objednatel pfed uzavienim této smlouvy;

- projednani dokumentace s dotéenymi orgidny a spravci vefejné dopravni a technické
infrastruktury, zapracovani jejich pozadavki do dokumentace a zajisténi vyjadieni, rozhodnuti a
stanovisek téchto subjekti;

- zpracovani Zadosti o vydani uzemniho souhlasu, resp. izemniho rozhodnuti, v€etné zajisténi a
kompletace vSech povinnych piiloh k Zadosti, s vyjimkou zaji$téni souhlasu vlastnika pozemku
(zajisti objednatel), a podadni Z4dosti u piislu§ného stavebniho dfadu;

- zastupovéni objednatele v izemnim fizeni na zdklad€é plné moci (v pfipad€, Ze nebude mozné
vydani izemniho souhlasu);

- tpravy DUR na zikladg jejiho projednani v izemnim fizent;

- zajiSténi vydani uzemniho souhlasu, a nebude-li jeho vyddni moZné, izemniho rozhodnuti.

DUR odsouhlasenou pifslu§nym stavebnim tiadem zhotovitel piedd objednateli 1x v ti§téné podobé a
1 x v digitdlni podobé (textova ¢ast ve formdtu ,,doc*, grafickd ¢ast ve formdtu ,,pdf*) na CD.

2.2.2. Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni pro stavbu
,,Rekonstrukce Upravny vody Dobruska* v&etné zajisténi pravomocného stavebniho povoleni,
resp. stavebnich povoleni (v piipadé povolovani zvlast’ technologické a zvlast’ stavebni ¢asti):

- vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (déle jen ,,DSP*) v rozsahu
dle Piilohy ¢. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zdkona c¢islo 183/2006 Sb.,
o tzemnim pldnovéni a stavebnim fadu;

- zapracovani podminek uzemniho rozhodnuti ¢i tizemniho souhlasu do dokumentace;

- projednani dokumentace s dotéenymi orgdny a spravci vefejné dopravni a technické
infrastruktury, zapracovani jejich pozadavkli do dokumentace a zajisténi vyjddfeni, rozhodnuti a
stanovisek téchto subjekti;

- zpracovani zddosti/zddosti o vyddni stavebniho povoleni (v pfipadé povolovani zvlast
technologické a zvlast’ stavebni ¢4sti) vCetné zajiSténi a kompletace vSech povinnych piiloh
s vyjimkou zajiSténi smlouvy s vlastnikem pfisluSného pozemku opraviiujici objednatele
k realizaci stavby na tomto pozemku (zajisti objednatel) a podani Zadosti/Zadosti u piislusného
stavebniho ¢i specidlniho stavebniho dfadu;

- zastupovéni objednatele ve stavebnim fizeni/stavebnich fizenich na zaklad¢ plné moci;

- upravy DSP na zékladé€ jejiho projednéni ve stavebnim fizent;

- zajisténi stavebniho povoleni/stavebnich povoleni (v pfipadé povolovani zvlast' technologické a

s M7z

zv1ast’ stavebni ¢asti);

Dokumentace bude zpracovana tak, aby v piipad€ potfeby umoziiovala zhotoviteli poddni Zadosti o
vydani stavebniho povoleni zvlast’ pro stavebni a zvlast’ pro technologickou ¢ast stavby.
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Zhotovitel zdroven vypracuje poloZkovy rozpocet na ¢ast ceny za dilo uvedenou v bodé 4.2.3. této
smlouvy, tj. na cenu za kompletni doddvku stavby. PoloZkovy rozpocet bude zpracovan v ¢lenéni a
rozsahu udajt dle § 5 a § 6 vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., v platném znéni. Rozpocet bude se zarucenou
uplnosti, zhotovitel odpovida za jeho tplnost a spravnost, jakékoli chyby a nedostatky rozpoctu jdou k
tizi zhotovitele a nejsou ditvodem pro zvySeni ceny za dilo. Tento rozpocet bude slouZit jako podklad

P

pro mé&sicni fakturaci zhotovitele dle odst. 5.3. ¢l. V. této smlouvy.
DSP musi byt pted poddnim Zadosti o vydani stavebniho povoleni odsouhlasena objednatelem.

DSP odsouhlasenou stavebnim ufadem se zapracovanymi podminkami stavebniho povoleni zhotovitel
objednateli pfedd ve 3 tiSténych vyhotovenich a 1x v digitdlni podobég (textova ¢ast ve formatu ,,doc”,
grafickd ¢ast ve formatu ,,pdf*). Soucasti jednoho paré dokumentace musi byt polozkovy rozpocet
zpracovany zhotovitelem na cenu za dilo uvedenou v bod¢ 4.2.3. této smlouvy.

2.2.3. Kompletni dodavka stavby ,,Rekonstrukce ijravny vody Dobruska* dle zhotovitelem
zpracované DSP

V rdmci kompletni doddvky stavby a sjednané ceny za tuto ¢ast dila zhotovitel zabezpe¢i vesSkeré
stavebni a montdZni prace vcetné dodavek potfebnych materidldi, strojii a zatfizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni provozuschopného dila, a déle provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s doddvkou
stavebnich a montadZnich praci, jejichZ provedeni je pro provedeni stavby tieba, zejména:

a) zajisténi vyty€eni vSech stavbou dotenych podzemnich inZenyrskych siti (vodovod, kanalizace,
plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemni vedeni telefonu a pod.) pfed zahdjenim
stavebnich praci k tomu opridvnénou osobou a zajiSténi nezbytnych opatfeni nutnych pro
neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem vystavby,

b) zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fddné provadéni a dokonceni dila,

c) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k f4dnému provedeni dila,

d) zajisténi veskerych praci, dodavek a sluZeb souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

e) provedeni opatieni k do¢asné ochrané konstrukei a staveb, opatieni k ochrané€ a zabezpeceni stroji
a materialu na stavenisti,

f) ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

g) projedndni a zajisténi ptipadného zvl4Stniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
vyméienych poplatkd a ndgjemného,

h) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho udrzba a premistovani a nasledné
odstranéni,

i) zajiSténi a provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi vztahujicich se k provddénému dilu a
zkousek a revizi potfebnych k prokazani jakosti dila, véetné potizeni protokold,

j)  zajisténi atesti a dokladii o poZadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shod¢),
k) zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSte,

1) odvoz, uloZenf a likvidace odpadl v souladu s ptisluSnymi pravnimi piedpisy,



m) uvedeni vSech povrchti dotcenych stavbou do piivodniho stavu (pfistupové komunikace, zeleni
apod.),

n) oznameni zahdjeni stavebnich praci spravcim sitf apod.,
0) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z poZadavkl spravc siti,
p) koordinacni a kompletacni €innost celé stavby,

q) provadéni denniho tklidu stavenisté, prubéZzné odstrafiovani znecisténi komunikaci ¢i §kod na
nich,

r) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni a vyjadieni dotéenych organi a
organizaci,

s) zajiSténi zkuSebniho provozu,
t) vypracovdani provozniho fadu,

u) vypracovani ndvodu k obsluze a zaSkoleni obsluhy instalovaného technologického zatizeni, véetné
zajisténi protokolu o proskolent,

v) poskytnuti soucinnosti objednateli pti kolaudaci stavby a pfi ziskdni kolauda¢niho souhlasu,

w) kompletni zajisténi pfed¢asného uzivani stavby.

2.2.4. Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v tomto rozsahu a dle téchto

pravidel:

- do DSP budou zieteln¢ vyznaceny vSechny zmény, k nimZ doslo v pribéhu provadéni stavby;

-ty ¢asti DSP, u kterych nedoslo k Zddnym zmé&ndm, budou oznaceny népisem ,,beze zmén*;

- kazdy vykres (v tisténé podob¢) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatifen jménem
a pifjmenim zpracovatele dokumentace skutecného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a
razitkem zhotovitele.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby zhotovitel pfedd objednateli 3x v tisténé podobé a 1x
v digitalni podobé (ve formétu ,,pdf*) na CD.

2.2.5. Provedeni geodetickych praci:
Zhotovitel provede geodetické prace v tomto rozsahu:

2.2.5.1. Geodetické prace v priubéhu provadéni dila, zejména vyskové a smerové zaméteni dila
(polohopisné zameéteni stavby) vcetn€ kontrolnich geodetickych métfeni konstrukénich vrstev
v profilech, zaji§téni méfeni geometrické presnosti dila, déle zajisténi nebo provedeni zaméteni vSech
podzemnich vedeni a zafizeni v misté¢ provedeni dila, zpracovani veSkerych dokladi o vytyceni
zakladnich smérovych a vyskovych bodi stavby a jejich stabilizaci pro ticely kolauda¢niho fizeni.

2.2.5.2. Geodetické zaméfeni dila pro zdpis skute¢ného provedeni piistavby objektu Upravny
vody Dobruska do katastru nemovitosti. Geometricky plin musi byt ovéfen opradvnénym
zemémeticskym inZenyrem. Geometricky plan je zhotovitel povinen objednateli pfedat 4x v tiSténé
podobé a 1x v digitdlni podobé& ve formatu .dwg na CD.

2.3.  Rozsah a pozadavky objednatele na stavbu Rekonstrukce Upravny vody Dobruska (dale jen
»stavba®) jsou specifikovdny v dokumentu ,,Technické podminky vefejné zakdzky Rekonstrukce
Upravny vody Dobruska®, ktery tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy.



24. Podkladem pro provedeni dila jsou:

2.4.1. Technické podminky vefejné zakizky ,Rekonstrukce Upravny vody Dobrugka“ — ptiloha ¢. 1
této smlouvy

2.4.2. Popis stavajictho stavu Upravny vody v Dobrusce

2.4.3. Vysledek geologického prizkumu v misté provadéni stavby provedeného spolecnosti Global -
Geo s.r.o., se sidlem Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Kralové.

Zhotovitel potvrzuje, Ze podklady uvedené v bodech 2.4.2. a 2.4.3. obdrZel v rdmci zaddvaciho fizeni
na vefejnou zakdzku realizovanou touto smlouvou a 7e je ma tak ke dni uzavieni této smlouvy
k dispozici.

2.5.  Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s obecné zdvaznymi pradvnimi ptedpisy,
rozhodnutimi, stanovisky a vyjaddfenimi orgdnil stitni sprivy a samospravy, se zhotovitelem
zajiSténym stavebnim povolenim, technickymi normami a technickymi ptedpisy vztahujicimi se k dilu
a jeho realizaci, poZadavky objednatele uvedenymi v piiloze €. 1 této smlouvy a touto smlouvou.
Smluvni strany prohlasuji, ze piislusné CSN budou povaZovat za zdvazné ve smyslu zikona &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni.

2.6.  Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci, v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvilenych technologickych postupti stanovenych
platnymi technickymi normami a bezpecnostnimi piedpisy, v souladu se sou¢asnym standardem
u pouzivanych technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila.
Véci, prace a sluzby, které jsou predmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v takovém
rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni, plynule, bezpecn& a spolehlivé vyuzitelné dilo
odpovidajici podminkam stanovenym touto smlouvou a ucelu pouZiti.

2.7.  Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZité materidly a vyrobky budou odpovidat této
jakostni tfidé a budou nové. Objednatel neptipousti pouZiti jakychkoliv pouzitych ¢i repasovanych
vyrobkt, materidli ¢i technologii.

2.8.  Zhotovitel se zavazuje pouZit vyhradn¢ materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim
kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé¢ dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky aozméné adoplnéni nckterych zdkonil, ve znéni pozdé¢jSich ptedpist. Zhotovitel se
zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zddny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti
zndmo, 7Ze je Skodlivy. Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materidly, které splituji
pozadavky vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a dale § 156 zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich

predpist (stavebni zdkon).

2.9.  Jakékoli zmény stavby oproti DSP schvilené ve stavebnim fizeni a pfedané objednateli mus{
byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

2.10. Smluvni strany vyslovné konstatuji, Ze vySe uvedenou specifikaci je dilo dostatecné a urcité
vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu, zpsobu provedeni, pouZitych materialt a kvalitativnich
podminek. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami, odbornymi znalostmi a opravnénimi, které jsou nezbytné pro realizaci dila.

2.11.  Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocdtku objednatel. Nebezpeci Skody na dile a vSech
jeho ¢astech nese do doby jeho pteddni objednateli zhotovitel.

2.12.  Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvdich se svymi jednotlivymi subdodavateli a jejich
subdodavateli nebude sjednéna tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo,
Ze zhotovované dilo ¢i jakdkoli jeho ¢ast je aZ do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi
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subdodavatele. V piipad€ poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu v ¢astce 100.000 K¢ (slovy: jednostotisickorun ¢eskych). Objednatel je opravnén vyZzadat si
k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, jakoZto i mezi subdodavatelem a jeho
subdodavateli, a zhotovitel je povinen mu je piedloZit. Na Z4dost objednatele potidi zhotovitel
na vlastni ndklad piislusné kopie vyzaddanych smluv. Veskeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem
a subdodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli
o to objednatel pozdd4, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady
vyzZadované objednatelem a souvisejici s provddénim dila podle této smlouvy.

2.13.  Mistem provadéni dila je objekt Upravny vody Dobruska (déle jen ,,objekt UV*) na pozemku
parc. . st. 58 a pozemek parc. €. 217/3 v k. Mél¢any u Dobrusky, obci Dobruska.

2.14. Jakékoliv zmény dila jsou moZné pouze na zdkladé obéma stranami odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé.

II1. Doba plnéni
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:
3.1.1 zahgjeni projek¢nich praci: neprodlené po uzavieni této smlouvy

3.1.2. zpracovani DUR a podani Z4dosti o vydéni tizemniho rozhodnuti:
nejpozdéji do 50 dni od uzavieni této
smlouvy

3.1.3. predani DUR objednateli:
nejpozdéji do 7 dnu od vydani tizemniho
souhlasu, resp. od nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

3.1.4. zpracovani DSP a podéni Zadosti o vydani stavebniho povolent:
nejpozdéji do 30 dni od vydani tzemniho
souhlasu, resp. od nabyti pravni moci
tizemniho rozhodnuti

3.1.5. predéani DSP objednateli: nejpozdéji do 7 dnu od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

3.1.6. zahdjeni provadéni stavby: nejpozdéji do 14 dni od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

3.1.7. dokonceni dila a pfedéni dila objednateli:
nejpozdéji do 150 dni od nabyti pravni
moci stavebniho povoleni.

3.2. Pokud zhotovitel nezahdji prace na jakékoliv ¢asti dila nejpozdéji do 14 dnd od sjednaného
terminu zahdjeni praci, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Sjednané terminy pro provedeni dila se prodluzuji o dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soucinnosti zhotoviteli sjednané v této smlouvé.



IV. Cena za dilo

4.1.  Celkovd cena za dilo vymezené v ¢l. II. této smlouvy je stanovena v souladu se zdk. .
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpisii, dohodou smluvnich stran a €inf ......... K¢ bez
DPH (slovy: ......... korun ¢eskych).

4.2. Celkova cena za dilo uvedend v odst. 4.1. je ¢len¢na takto:

4.2.1. Cena za projektovou a inZenyrskou ¢innost dle bod 2.2.1. této smlouvy:

......... K¢ bez DPH  (slovy: .........korun ¢eskych);
4.2.2. Cena za projektovou a inZenyrskou ¢innost dle bodu 2.2.2. této smlouvy:
......... K¢ bez DPH (slovy: .........korun ¢eskych);
4.2.3. Cena za kompletni doddvku stavby dle bodu 2.2.3. této smlouvy:
......... K¢ bez DPH (slovy: .........korun ¢eskych);
4.2.4. Cena za zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle bodu 2.2.4. této smlouvy:
......... K¢ bez DPH  (slovy: .........korun ¢eskych);
4.2.5. Cena za provedeni geodetickych praci dle bodu 2.2.5. této smlouvy:
......... K¢ bez DPH  (slovy: ......... korun ¢eskych);
4.3. Predmétem casti dila uvedené v bodé 2.2.3. (kompletni doddvka stavby) jsou stavebni a

montaZni prace v reZimu pienesené danové povinnosti. V souladu s ust. § 92a odst. 1 a § 92e zdkona
¢.235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich ptedpist, dan z ptidané hodnoty
pfiznava a plati objednatel. U ostatnich ¢asti dila bude ke shora uvedenym cendm za tyto ¢asti dila
zhotovitelem pfipoctena DPH ve vySi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

4.4. Cena za dilo stanovend v odst. 4.1. tohoto ¢lanku smlouvy je stanovena jako cena nejvyse
ptipustnd.

4.5.  Sjednana cena za dilo zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele s dplnym a fddnym provedenim
dila dle této smlouvy, tj. zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména
ndklady na materidly, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni staveniSté, ostrahu stavby, oploceni
stavby, fizeni a administrativu, inZenyrskou cinnost, geodetické price, rezii zhotovitele a zisk,
poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila (napf. prondjem dopravnich
znadek, vytyceni podzemnich siti, ndklady na projekéni prace, poplatky a platby za telefon, vodu,
elektfinu, zabezpeceni BOZ a PO, zvySené ndklady na price vzimnim obdobi, odstrafiovani
zneCisténi, pojisténi, finanéni ndklady na docasné zabory ploch, DIR, DIO, osvétleni, zajiSténi
a provadéni zkousek apod.) a miize byt ménéna pouze zptisobem uvedenym v této smlouve.

4.6.  Zhotovitel pfeda objednateli v souladu s odst. 2.2.2. ¢l. II. této smlouvy spolecné s DSP
poloZkovy rozpocet na cenu za kompletni dodavku stavby uvedenou v bodu 4.2.3. tohoto ¢lanku
smlouvy. Tento rozpocet je rozpoctem se zaruc¢enou uplnosti — jakékoliv jeho chyby a nedostatky jdou
zcela k tiZi zhotovitele a nemaji vliv na vysi sjednané ceny za dilo. Na zaklad¢ tohoto polozkového
rozpoctu bude zhotovitel provddét a objednatel prostfednictvim osoby vykondvajici pro objednatele
technicky dozor investora (ddle jen ,,TDI*) potvrzovat soupisy provedenych praci, dodavek a sluzeb.

477.  Vzijemné odsouhlasené soupisy provedenych praci poslouzi jako podklad pro fakturaci
zhotovitele.
4.8. PInéni zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu praci a dodavek bude

povazovano za samostatné zdanitelné plnéni ve smyslu pfisl. ustanoveni zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, v jeho platném zné€ni. Smluvni strany se dohodly, Ze dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je u té€chto sluZzeb 1. den mésice nasledujicitho po mésici, za néjZ je soupis praci
vyhotoven.
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4.9. Sjednanou cenu dila 1ze ménit pouze v piipadé v pfipadé zmén dila sjednanych pisemnym
dodatkem.

V. Platebni podminky
5.1.  Objednatel neposkytuje zélohy.

5.2. Pravo na zaplaceni ¢asti ceny za dilo uvedenych v bodech 4.2.1. a 4.2.2. ¢l. IV. této smlouvy
vznikne zhotoviteli dnem nabyti prdvni moci stavebniho povoleni pro stavbu. Zhotovitel poté vystavi
fakturu na tyto Casti ceny dila.

5.3.  Cést ceny za dilo uvedend vbodé 4.2.3. ¢l. IV. této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na
zakladé dil¢ich danovych dokladii — faktur (déle jen ,,dil¢{ faktury*) vystavovanych zhotovitelem vzdy
po skonceni kazdého kalendainiho mésice na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu v pfisluSném
meésici provedenych praci a zabudovanych dodédvek. Fakturovand castka bude urcena ve vysi ceny
odsouhlasenych praci a doddvek uréené dle polozkového rozpoctu zhotovitele piedaného zhotovitelem
objednateli v souladu s bodem 2.2.2. €l. II. této smlouvy. Takto budou dil¢i faktury zhotovitelem
vystavovany maximalné do vyse 90 % ceny za dilo dle bodu 4.2.3 €l. IV. této smlouvy. Zbyvajici ¢ast
této ¢4sti ceny za dilo je zhotovitel opravnén fakturovat po uspésSném piedani a prevzeti dila.

5.4.  Zhotovitel je povinen pifedat TDI vzdy po skonceni kaZdého ukonceného kalendarniho mésice
soupis vtomto meésici skute¢né provedenych praci a zabudovanych dodavek, a to ve Ctyfech
vyhotovenich. Zastupce objednatele ve véci plnéni této smlouvy je povinen nejpozdéji do 10 dnt ode
dne pfedani soupisu skutecné provedenych praci a zabudovanych doddvek TDI jej podpisem na dvou
vyhotovenich schvdlit a vritit ve dvou vyhotovenich zhotoviteli, anebo pisemnou formou vritit
zhotoviteli se zdivodnénim vraceni.

5.5. Pravo na zaplaceni ¢4sti ceny za dilo dle bodu 4.2.4. a 4.2.5. ¢l. IV. této smlouvy vznikne
zhotoviteli dnem pfedani a pfevzeti dokumentace skute¢ného provedeni stavby, resp. dnem ptedani a
pievzeti geodetického zaméteni dila pro zapis do katastru nemovitosti. Zhotovitel poté vystavi fakturu
— danovy doklad na tyto ¢4sti ceny za dilo.

5.6.  Podkladem pro thradu smluvni ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit naleZitosti daftového
dokladu dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist (déle jen
"faktura"). Kromé téchto nélezitosti je zhotovitel povinen uvést ve faktuie i tyto udaje:

e gpecifikaci smlouvy,

® jméno osoby, kterd fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu.
Nedilnou soucésti dil¢i faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené zdstupcem
objednatele. Bez soupisu potvrzeného zdstupcem objednatele je dil¢i faktura netplnd a bude vricena
zhotoviteli.

5.7. Faktura, kterou bude vyuctovana zbyvaji ¢ast ceny za dilo dle bodu 4.2.3. €. IV. této smlouvy,
mus{ mit, mimo néleZitosti uvedenych v odst. 5.6., tyto dalsi néleZitosti:

e nazev ,konecna faktura®,

e Castku zbyvajici k thradé bez DPH.
Ptilohou kone¢né faktury budou jako jeji nedilnd soucast, vedle soupisu praci, vytuctovani ¢asti ceny
za dilo dle bodu 4.2.3. ¢l. IV. této smlouvy, soupis vSech uhrazenych faktur a kopie protokolu o
pfedani a prevzeti piislusné ¢asti dila. Bez téchto piiloh je faktura netiplna.

5.8.  Objednatel je opravnén pozastavit thradu kone¢né faktury v pifipadé€, Ze piislusna ¢ast dila
bude pfevzata s jakymikoli vadami a nedodélky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou
¢astku do 21 dnti ode dne podpisu protokolu o odstranén{ téchto vad a nedod¢lku.

5.9.  Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve 1hité jeji splatnosti v piipadé€, Ze bude

obsahovat nespravné udaje nebo bude netiplni. K proplaceni dojde aZ po odstranéni nespravnych
udaji ¢i jejich doplnéni a lhita splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury objednateli.
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5.10. Splatnost jednotlivych faktur zhotovitele bude cinit 21 dnli ode dne doruceni faktury
objednateli.

5.11.  Veskeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostnim pfevodem na
ucet zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy.

VI. Stavenisté

6.1.  Staveni§té tvoif prostory objektu UV na pozemku parc. &. st. 58 a pozemek parc. ¢. 217/3
v katastralnim tzemi Mél¢any u Dobrusky, obec Dobruska.

6.2.  Prostory objektu UV budou zhotoviteli k provadéni dila pfedavany postupné v zavislosti na
postupu praci pii respektovani pozadavku na provadéni vymeény filtrGi po etapach uvedenych v odst.
7.29. ¢l. VIL této smlouvy.

6.3. Prvni ¢ést staveniSté objednatel pifeda zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od doruceni
pisemné vyzvy zhotovitele k preddni stavenisté, nejdiive vSak po nabyti prdvni moci stavebniho
povoleni. Dalsi ¢4sti staveniSté objednatel piedd zhotoviteli vzdy do tii pracovnich dnii po vyzve
prodavajiciho. O predani a pfevzeti jakékoliv €asti staveniSté bude sepsdn pisemny protokol.

6.4.  Pfi preddni prvni Cdasti staveniS$té objednatel piedd zhotoviteli napojovaci mista pro odbér
elektrické energie. Jako soucdst zafizeni staveniSté zhotovitel zajisti i rozvod el. energie na stavenisti a
jeho pfipojeni na odbérné misto urend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit na své ndklady
samostatné meéteni jim spotiebované energie. Naklady na zhotovitelem spotfebovanou energii
zhotovitel uhradi pifmo provozovateli Upravny vody Dobruska, a to do 14 dnii od obdrZeni jejich
pisemného vytétovani provozovatelem Upravny vody Dobruika. Provozovatelem Upravny vody
Dobruska je spolecnost AQUA SERVIS a.s, IC: 609 14 076, se sidlem Stemberkova 1094, Rychnov
nad KnéZnou (déle jen ,,provozovatel IjV“).

6.5. Vodu potiebnou k provadéni dila je zhotovitel opravnén odebirat zdarma z filtr dpravny
vody, musi tak vSak Cinit pouze v dobé provozu filtrii. Zhotovitel si musi zajistit tento odbér po
technické strdnce (napf. ziizeni malé vodarny). Mimo to je moZné trvale odebirat vodu z ptilehlého
vodojemu, k tomu ucelu je nutné ziidit malou vodarnu v armaturni komote. Misto napojeni urci
provozovatel UV.

6.6.  Zhotovitel je povinen vyznacit prostory stavenisSté a zabezpecit je proti vstupu tfetich osob.

6.7.  Zhotovitel je povinen umoZnit piistup na stavenisté pracovnikiim provozovatele UV v rozsahu
nezbytném k zajiSténi provozu tpravny vody a k zajisténi jejich odstavek.

6.8.  Zhotovitel je povinen zajistit pfed zahdjenim praci vyty¢eni podzemnich inZenyrskych siti.
Zhotovitel je povinen chranit tyto sit¢ vhodnym zpiisobem tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo
k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny jemu zndmé podminky spravcli nebo
vlastniku siti a nese veSkeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim. Naklady s tim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.9.  Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti porddek. Je povinen prubézné ze staveniSté
odstranovat v§echny druhy odpadii, stavebni suti a nepotfebného materilu.

6.10. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti nebo stavebni
materidl nebyl umistovan ¢i samovolné nevnikal mimo prostory stavenisté. Odpad vnikly ¢i umistény
mimo prostory staveniSté je zhotovitel povinen bezodkladné odstranit. Zhotovitel je také povinen
udrZovat v Cistoté a pofddku okoli staveni§té a piijezdové cesty na stavenist€, pokud je bude uzivat.



6.11. Ndéklady na vybudovéni, udrzbu, provoz, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$t€ jsou
zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen ucinit potfebna opatfeni k ochrané vlastniho majetku na
staveniSti. Za piipadné Skody na majetku zhotovitele uloZzeném na staveniSti nenese objednatel
odpovédnost.

6.12. Zhotovitel je povinen uZivat staveniSt¢ pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uZzivén{ stavenisté je povinen dodrZovat veSkeré pravni piedpisy.

6.13. Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti veSkerd bezpec¢nostni a hygienickd opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym piisluSnymi
ptedpisy. Zhotovitel odpovidd za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavateli budou
prokazatelné sezndmeni, proSkoleni a budou v prostoru stavenisté¢ dodrZovat obecné platné piedpisy a
vyhlasky o bezpecnosti price, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostiedi a Ze budou fadné vybaveni ochrannymi pomtickami. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vSichni
pracovnici vykonavajici price v prostorach objektu UV budou mit platny zdravotni prikaz dle zik. ¢.
258/2000 Sb., v platném znéni. Pritkazy jednotlivych pracovniki je zhotovitel povinen objednateli na
vyzadani predlozit.

6.14. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na stavenisti.

6.15. Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit, uvést do stavu uvedeného v projektové dokumentaci,
jinak do stavu v dobé jeho pievzeti, a pfedat objednateli nejpozdé€ji do 10 dn ode dne predani a
pfevzeti dila. V piipad€ prevzeti dila objednatelem s nedodélky a vadami nebrdnicimi fddnému uzivani
dila vyklidi zhotovitel stavenis$t€ s vyjimkou véci nezbytné nutnych k odstranéni téchto vad a
nedodélkd. Tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do 10 dni ode dne odstranéni vad a nedodélk.
Nevyklidi-li zhotovitel staveniSt€¢ ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén, po predchozim
vyrozuméni zhotovitele, zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou s tim, Ze nadklady s tim spojené
uhradi objednateli zhotovitel.

vz

6.16. Smluvni strany sepiSi a podepisi na zaver protokol o vyklizeni a preddni staveniSte.

6.17.  Zhotovitel odpovida za fadné uZivani staveniSté dle tohoto ¢lanku i jeho subdodavateli, které
pouZije ke splnéni svého zdvazku.

VII. Blizsi podminky provadéni dila

7.1.  Zhotovitel je povinen obstarat veSkery materidl potfebny k provedeni dila, pficemZ cena

tohoto materidlu je obsaZzena ve sjednané cené dila. Nebezpeci Skody na vécech opatifenych
zhotovitelem k provddéni dila nese zhotovitel.

7.2.  Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace stavby informovat pravidelné objednatele o postupu
praci na kontrolnich dnech stavby, které svoldvd objednatel ¢i TDI dle potieby, minimdlné vSak
jednou za 14 dni. Termin konéni kontrolniho dne je objednatel povinen zhotoviteli pisemné ozndmit
vzdy alespoii pét dnli pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Kontrolnich dnii se tdcastni
zastupci objednatele a zhotovitele, TDI a dalsi osoby, jejichz ucast na kontrolnim dni povaZuje
objednatel za potfebnou. Kontrolnich dnii jsou opravnéni se Glastnit zdstupci provozovatele UV.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zicastiiovat kontrolnich dnd. Kontrolni dny vede TDI spolu s
objednatelem. Obsahem kontrolnitho dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu praci, kontrola
casového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDI a stanoveni piipadnych
napravnych opatfeni a tkold.

7.3.  Zastupci objednatele, TDI a dalsi osoby povéfené objednatelem jsou opravnéni kontrolovat
provadéni dila i mimo kontrolni dny, vZdy vSak za ucasti stavbyvedouciho zhotovitele. Za tim tcelem
jsou opravnéni kdykoliv za doprovodu stavbyvedouciho zhotovitele ¢i jeho opravnéného zastupce
vstupovat na staveniste.
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7.4.  Zjisti-li objednatel ¢i TDI pii kontrole dila, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, jsou povinni ho na tuto skute¢nost upozornit ihned po tomto zjiSténi zdpisem do
stavebniho deniku. Pokud zhotovitel neucini nipravu v pfiméfeném terminu k tomu objednatelem
stanoveném, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

7.5.  Pfi realizaci stavby vyzve zhotovitel pisemné zastupce objednatele ve vécech technického
plnéni této smlouvy a zdrovenn TDI nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni praci, které budou
v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. V piipadé¢ porusSeni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit dodatecné odkryti umoziujici dodate¢nou kontrolu na sviij ndklad. Pokud
se zastupce objednatele ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipad€é objednatel dodate¢né poZadovat odkryti takto
zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést, ovSem jiz na ndklady objednatele.
V ptipadé, Ze se vSak po odkryti ukdze, Ze prace nebyly provedeny fddné, nese ndklady na dodatecné
odkryti zhotovitel.

7.6.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
jeho pokynd, které mu objednatel dal k provedeni vykona. Jestlize nevhodné pokyny ptekdzeji v
fadném plnéni predmétu dila a zvySuji ndklady, je zhotovitel povinen plnéni pfedmétu dila pferusit do
doby zmény pokynu objednatele nebo jeho pisemného sdé€leni, Ze objednatel trvad na plnéni predmétu
dila s pouZitim ptivodné daného pokynu.

7.77.  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni vykoni dosud neznamé skutecnosti ¢i okolnosti, které
znemoZiuji nebo jsou schopny znemoZznit plnéni predmétu dila dohodnutym nebo obvyklym
zptisobem, je povinen oznamit to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu plnéni
pfedmétu dila a dal$i postup s ohledem na zjisténé skutecnosti. Dohodnutd doba k provedeni vykoni
se prodluZuje z téchto divodi pouze v piipadé, Ze zhotovitel prokaZe, Ze vznik téchto skute¢nosti nebo
okolnosti nemohl predvidat pfed uzavienim této smlouvy ani pfi vynaloZeni veSkeré odborné péce,
kterou na ném lze poZadovat.

7.8.  Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu s ust. § 157
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), a s vyhlaSkou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do n¢&j veSkeré
skute¢nost rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat idaje o Casovém postupu
praci, jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a pfevzetim dila.

Stavebni denik bude veden v origindle se 3 pripisy, musi byt pfistupny pro zastupce objednatele
piipadné pro jiné osoby opravnéné zapisovat kazdy den miniméln¢ v dobé od 7.00 do 16.00 hodin.

Veskeré listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a
podepisuje odpoveédny zastupce zhotovitele vzdy v den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechdna volna
mista. Mimo zhotovitele miize do stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel
prostiednictvim svych zdstupct, TDI a autorského dozoru nebo zastupce piislusného orgianu statni
spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel, pfipadné¢ TDI nebo
autorsky dozor, musi k tomuto zapisu pripojit své stanovisko nejpozd¢ji do tif pracovnich dn, jinak se
mi za to, Ze s uvedenym zdznamem souhlasi. Objednatel je povinen vyjadiovat se k mimofadnym
zapisim a pozadavkim zhotovitele ve stavebnim deniku nejpozdé€ji do tii pracovnich dnt ode dne,
kdy mu zhotovitel ozndmi, Ze takovy zapis do deniku ucinil.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliikl a zmén smlouvy o dilo.

7.9.  Zhotovitel se zavazuje si vlastnim ndkladem zajistit dopravu a skladovani veskerych materidlt
a zafizeni a stroju slouZzicich k realizaci dila.
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7.10. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat tuto smlouvu, veskeré platné CSN,
bezpecnostni, hygienické, poZarni a dalsi obecné zdavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pii
provadeéni dila. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

7.11.  Zhotovitel je povinen zajistit a splnit pii provddéni dila podminky uvedené ve stavebnim
povoleni.

7.12.  Zhotovitel je povinen prubézné odstraiiovat na svlj ndklad odpadovy a obalovy materidl
vznikly pfi jeho Cinnosti z mista provadéni dila, a to v souladu s pfisluSnymi pravnimi ptedpisy.
Néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

7.13.  Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam, je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto $kodu nahradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Takto zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou pfi provadéni dila ¢innosti téch, ktefi pro
n¢j dilo provadéji, veetné jeho subdodavateltl, a za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptvod
v povaze strojl, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni
dila.

7.14.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti Skoddm zptisobenym
jeho ¢innosti véetné moZnych $kod zptisobenych pracovniky zhotovitele a provedenim dila pouzitymi
stroji a zafizenimi, a to do vySe pojistné Castky min. 10.000.000 K¢&. Naklady s tim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila. Doklady prokazujici toto pojisténi je zhotovitel povinen predloZit
objednateli nejpozdé€ji pfi pfedani a prevzeti prvni ¢éasti staveniSté. V prubéhu provadéni dila je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady prokazujici trvani pojiSténi, a to vZdy nejpozdéji do 3
pracovnich dnt poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

7.15.  Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci sjednat a po celou dobu provadéni dila
az do jeho pfedani objednateli udrZovat v platnosti Zivelné pojisténi a pojiSténi na stavebné montdzni
¢innost ve vysi min. 10.000.000 K¢ s vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch objednatele. Naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Doklady prokazujici toto pojisSténi je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pfi preddni a pfevzeti prvni Casti staveniSté. V pribéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen pifedloZit objednateli doklady prokazujici trvani pojisténi, a to
vzdy nejpozdéji do 3 pracovnich dnil poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

V piipadé pojistné uddlosti je zhotovitel povinen uvést stavbu v nejkrat§i mozné 1htté do stavu, ve
kterém byla pied pojistnou udalosti. Cini-li tak, je objednatel povinen platit zhotoviteli z pojistného
plnéni, které mu bylo pojiStovnou z pojisténi dle tohoto cldnku vyplaceno, mésicné Castky
odpovidajici stupni uvedeni stavby do ptivodniho stavu, a to aZ do piipadného vycerpani pojistného
plnéni.

7.16. Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepredvidané ndlezy kulturn¢ cennych predmétd,
detailti stavby nebo chranénych ¢asti ptirody ¢i archeologické nélezy, je povinen neprodlené oznamit
ndlez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu tfadu a orgdnu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pifrody a zdroven ucinit opatieni nezbytnd k tomu, aby ndlez nebyl poskozen nebo znicen a
v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalS§im postupu, a to pisemné
a bez zbyte¢ného odkladu, pficemz budou respektovany podminky stanovené stavebnim dfadem.

7.17  Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkerd bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a majetku
mimo prostor staveniste, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile.

7.18.  Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je oprdvnén v souladu s platnou legislativou nebo i
nad jeji rdmec urcit pro realizaci dila koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale je ,,koordinidtor BOZP*).

7.19  Zhotovitel je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP, pokud byl objednatelem uréen, plnou
soucinnost ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpisti. Zejména jde o:
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® umoZnéni pohybu po stavenisti koordinatorovi BOZP;

e dodrzovani pokynii koordindtora BOZP na poli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci a
zajisténi jejich dodrZovani v§emi zaméstnanci zhotovitele a smluvnimi subdodavateli;

e  prizplisobeni organizace vystavby, technologickych a pracovnich postupli poZadavkiim na poli
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, pokud k tomu byl koordindtorem BOZP vyzvin;

e fizeni se planem bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu § 15 zdkona €.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dile jen
,»plan BOZP*), pokud byl zhotoviteli ptedloZen;

e vcasné a fddné informovani koordinatora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebnich
praci a jeho zméndch;

e vcasné a fadné seznameni koordindtora BOZP s technologickymi a pracovnimi postupy, které
budou pfi realizaci dila pouZity a o jejich zménéch béhem realizace dila;

e vcasné a fadné informovani koordinatora BOZP o poctu pracovniki, subdodavatelich a jejich
pracovnicich, ktefi se budou na zhotoveni dila podilet a 0 zménach téchto pracovniki;

® {4dné a v dostate¢ném piedstihu poskytnuté informovani koordindtora BOZP o zahdjeni praci
a ¢innosti vystavujicich fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi
podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpist, pokud tyto prace nebyly soucasti
zaddvaci dokumentace a planu BOZP.

K poskytnuti soucinnosti koordindtorovi BOZP je zhotovitel povinen zavazat i své subdodavatele.
Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyzvu prokazat predloZzenim kopii
smluv uzavienych s jeho subdodavateli.

7.20.  Veskeré informace tykajici se provadéni stavby zhotovitelem a jeho subdodavateli potfebné ke
zpracovani pldnu BOZP (seznam rizik apod.) je zhotovitel povinen pisemné sdélit koordindtorovi
BOZP nejpozdéji 1 mésic pred zahdjenim stavby, nejdiive vSak do 3 pracovnich dnti poté, co mu bude
osoba koordinatora BOZP pisemné ozndmena.

7.21.  Zhotovitel je povinen ozndmit zahdjeni stavby dle této smlouvy objednateli a provozovateli
UV nejméné 14 dnl pfedem. VCEasné oznameni zahdjeni stavby je podminkou pfedani prvni Casti
staveniSté zhotoviteli.

7.22. Pted zahdjenim realizace stavby je zhotovitel povinen projednat s provozovatelem UV, zda
bude nutnd zménu tarifu dodavky elektfiny v disledku instalace nové technologie tpravy vody.

7.23.  Zhotovitel je oprdvnén provadét prace na stavbé 24 hodin denné.

7.24.  Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze stavba bude provddéna za provozu upravny vody.
Provoz upravny vody miiZe byt za dobu provadéni stavby prerusen (déle jen “odstavka‘) nejvyse 3x
na max. 4 hodiny a nejvySe 1x na max. 12 hodin. Odstdvka tpravny vody nesmi byt nikdy delSi nez 12
hodin. V zaddném piipadé nesmi pii provadéni stavby dojit k odstdvce vodojemu zdsobovaného
z Gpravny vody, tj. nesmi byt pferuseno preddvani upravené vody z vodojemu do spotfebisté.
Zhotovitel je povinen provadét stavbu tak, aby v jejim pribéhu nedoslo k omezeni provozu upravny
vody ve vétSim neZ shora pfipusténém rozsahu a aby nedoSlo k odstavce vodojemu.

7.25. 'V ptipadé&, Ze pifi provddeéni stavby budou muset byt realizovany odstdvky tpravny vody ve
vétSim poctu oproti odst. 7.24. tohoto ¢lanku smlouvy, stejné jako v piipad€ pfekroceni maximdlni
piipustné doby trvani odstdvek dpravny vody, a v pfipadé nedodrZeni zdkazu odstavky vodojemu, je
zhotovitel povinen nahradit provozovateli UV veskeré ndklady a $kody tim vyvolané (niklady na
obnoveni provozu upravny vody, ndklady na zaji$téni ndhradniho zdsobovdni obyvatelstva vodou
atd.), a to do 14 dnt ode dne, kdy je provozovatel UV zhotoviteli pisemné oznami spolu jejich
odiivodnénym vy¢islenim.
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7.26. Termin poZadované odstdvky tpravny vody je zhotovitel povinen pfedem pisemné oznamit
provozovateli UV a objednateli, a to odstavku v délce trvani do 4 hodin nejméné 1 den piedem a
odstavku v délce trvani od 4 do 12 hodin nejméné 2 dny pfedem. V oznadmeni zhotovitel uvede
poZzadovany den a Cas odstivky. Vcasné a tuplné ozndmeni je podminkou provedeni odstdvky
v pozadovaném terminu, nedohodne-li se zhotovitel s provozovatelem UV nasledné jinak. Zhotovitel
je povinen zdrZet se provadéni jakychkoliv praci, k nimzZ je nutnd odstdvka tpravny vody, mimo dobu
odstdvky. V piipad€é provedeni neohldSené odstdvky tupravny vody je zhotovitel povinen uhradit
provozovateli UV viechny naklady a §kody zptisobené zhorsenim kvality doddvané vody.

7.27. Objednatel je povinen zajistit, aby provozovatel UV ve zhotovitelem i4dné& oznimeném
terminu poZadované odstdvky tdpravny vody provedl v potfebném rozsahu odstdvku tpravny vody.

7.28. Zhotovitel je povinen oznamit ukonceni praci, které byly divodem odstavky tpravny vody,
provozovateli UV bezodkladné po jejich skongeni. Okamzik doruéeni tohoto oznameni provozovateli
je rozhodny pro posouzeni, zda doba odstdvky neptekrocila maximdlné piipustnou dobu odstavky. Po
dorugeni tohoto oznameni provozovatel UV obnovi provoz UV.

7.29. Zhotovitel je povinen postupovat pii vyméné filtrG Gpravny vody po etapach stanovenych
objednatelem z provozné technickych divodu takto:

1. etapa — vyména stdvajiciho filtru v pravé &asti objektu UV za novy véetné trubnich rozvod,
erpadel a dalitho pifslusenstvi, zaslepeni trubnich rozvodd v levé poloving objektu UV, provedeni
systému MaR v rozsahu nezbytném k zajisténi fddného provozu nové instalovaného filtru a provedeni
vSech dalSich praci nezbytnych pro fadny provoz nové€ instalovaného filtru a pro zajisténi alesponl
minimédlniho dennitho vykonu tpravny vody poZadovaného v Technickych podminkich vetejné

zakazky.

2. etapa — vyména stavajiciho filtru v levé &sti objektu UV za novy véetné trubnich rozvodi, Gerpadel
a dalstho piislusenstvi, zaslepeni trubnich rozvodu v pravé poloving objektu UV,

7.30.  Po tplném dokonceni 1. etapy vymeny filtrG a pfed zahdjenim praci na 2. etap€ je zhotovitel
povinen zajistit:

7.30.1. zkuSebni provoz jiz provedené C4sti stavby vrozsahu vyZadovaném dotéenymi organy pro
vydani povolen{ predcasného uzivani stavby, minimdln€ vSak v rozsahu 7 kalendatnich dni. V pribéhu
zkuSebntho provozu dila bude provedeno komplexni vyzkouSeni casti stavby pfeddvané do
pfedcasného uzivani. Voda upravend vramci zkuSebniho provozu nesmi byt v Zddném piipade
vpusténa do vodojemu.

7.30.2. povoleni predcasného uzivani stavby, vcetné zajisténi vSech dokladl nutnych k jeho vydani
stavebnim ¢i vodoprdvnim ufadem, vrozsahu umoZiujicim uZivdni jiZ provedené Césti stavby
k dpravé vody a dosaZeni alespoi minimdlniho denniho vykonu tpravny vody poZadovaného
objednatelem v Technickych podminkdch veiejné zakizky Rekonstrukce Upravny vod Dobruska
(ptiloha €. 1 této smlouvy);

7.30.3. proskoleni pracovnikii provozovatele UV (bez omezeni jejich poétu) k jiz dokondené &asti
stavby, kterd bude pfeddna do predCasného uzivani, a to vobjektu UV vterminu ozndmeném
provozovateli a objednateli nejméné tfi pracovni dny pfedem;

7.30.4 po zajiSténi povoleni pfedCasného uZivani stavby pfepojeni provozu dpravny vody na noveé
instalovany filtr.

7.31. Jakékoli price na 2. etapé vymény filtri je zhotovitel opravnén zahdjit az po uplném
dokonceni 1. etapy, kontrole jejiho fddného dokonceni TDI, uspéSném provedeni zkuSebniho provozu
a zajiSténi povoleni pfed¢asného uzivani piislusné C4asti stavby a proSkoleni obsluhy. K provedeni
kontroly dokonceni piislusné etapy stavby je zhotovitel povinen TDI vyzvat zapisem do stavebniho
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deniku po ukonéeni pifslusné etapy. Radné dokondeni praci pifslusné etapy bude TDI odsouhlaseno
zapisem do stavebniho deniku nejpozdéji do tif dnt od vyzvy zhotovitele ke kontrole.

7.32.  Zhotovitel vyslovné souhlasi s pfedCasnym uZivdnim C4sti stavby objednatelem a
provozovatelem UV. Pied zahdjenim predtasného uzivani bude sepsan protokol o stavu piislusné ¢asti
stavby ke dni jejtho pfeddni do ptfed¢asného uzivani. Objednatel je povinen dbat, aby nedoslo
k poskozeni pfedCasné uzivané Casti stavby. Za poSkozeni dila zplisobena objednatelem ¢i tfetimi
osobami nenese zhotovitel odpovédnost. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ zjiSténi vad u
predCasné uzivané ¢asti stavby je zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve stejnych lhtitach, jaké jsou
stanoveny pro odstranéni vad pfedaného dila v ¢l. VIIL této smlouvy. Pfeddni ¢4sti stavby do
pfedcasného uZivani neni ¢asteCnym pieddnim dila.

7.33.  Po dokonceni stavby zhotovitel zajisti zkuSeni provoz stavby vrozsahu vyZzadovaném
stavebnim ufadem a dotéenymi orgény statni spravy pro vydani kolaudac¢niho souhlasu pro stavbu,
minimalné vSak v rozsahu 7 kalendarnich dni.

7.34.  Zhotoviteli zpracuje provozni ¥ad Upravny vody Dobruska v rozsahu stanoveném obecné
zavaznymi pradvnimi piedpisy a projednd jej s provozovatelem UV. O projednédni provozniho fadu
s provozovatelem UV poftidi zhotovitel zépis.

7.35. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit
a subdodavateld uvedenych v nabidce uchazece na zakazku realizovanou touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen vrozsahu, vnémz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci pro vefejnou zakdzku
realizovanou touto smlouvou prostiednictvim subdodavatele, vykondvat sjednanou ¢innost vyhradné
prostfednictvim tohoto subdodavatele ¢i jiného subdodavatele spliujiciho zhotovitelem pozadované
kvalifikacni predpoklady. Pokud zhotovitel zméni nékterého ze svych subdodavatelii, uvedenych
v ptiloze nabidky, musi tuto zménu do 10 kalendafnich dnti pisemné ozndmit objednateli a doloZit
opravnéni novych subdodavatelti k pfedmétu Cinnosti provadénému na realizované stavbé. Zmeéna
subdodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni na vefejnou zakizku
realizovanou touto smlouvou splnéni kvalifikaénich pfedpokladl, je moZznd pouze se souhlasem
objednatele a po prokdzani kvalifikace timto novym subdodavatelem. Objednatel neni opravnén
souhlas se zménou subdodavatele bezdivodné odepfit.

7.36.  Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspéSnych vysledkl potfebnych individudlnich a komplexnich
zkousek dila. Provadéni zkouSek dila ¢i jeho casti se fidi touto smlouvou, podminkami stanovenymi
CSN, DSP a obecné zdvaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcti komponentii a technologif
pouZitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym technickym normém.

7.37. Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci ptedlozit TDI zkuSebni plan, ktery
bude pro zhotovitele zdvazny a bude se jim fidit po celou dobu realizace.

7.38. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dal$i zainteresované strany
zapisem do stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li moZzné jednotlivé zkousky
provést, dohodnou se strany, jakym nahradnim zplsobem osveédc¢i zhotovitel zpisobilost dila, popf.

jeho diléi casti. Jakmile odpadne piekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen
dodatecné¢ zkousky provést, a to v potiebném rozsahu.

7.39. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provadéni dila odborné vedeni stavby osobou,
kterou uvedl ve své nabidce na plnéni této zakdzky, ¢i jinou osobou spliiujici poZadavky stanovené
pravnimi piedpisy a zaroven poZadavky objednatele stanovené na osobu odpovédnou za provadéni
dila zaddvaci dokumentaci na vefejnou zakdzku plnénou touto smlouvou. Jakoukoliv zménu osoby
odpovédné za vedeni stavby je zhotovitel povinen objednateli ozndmit a soucasné je povinen doloZit
doklady k prokdzani splnéni pozadavkl touto osobou.

7.40. Zhotovitel je povinen zucastnit se kolaudacniho fizeni a poskytnout objednateli veSkerou
potifebnou soucinnost k vydani kolauda¢niho souhlasu.
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7.41.  Zhotovitel umozni provozovateli UV odvoz filtraéni ndplné z demontovanych pracich filtri a
zajisti za tim ucelem naklddku filtra¢ni ndplné na provozovatelem pfistaveny nakladni automobil, a to
v pracovni den vdobé od 6.00 do 14.00 hodin. K pfevzeti filtracni ndplné zhotovitel vyzve
provozovatele UV vzdy nejméné dva dny piedem. Neodveze-li provozovatel filtraéni naplii ani
v nahradnim terminu stanoveném zhotovitelem a ozndmeném provozovateli UV opét nejméné dva
pracovni dny predem, zajisti zhotovitel jeji likvidaci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy na

nejbliz§im mozném misté od mista provadéni dila, a to na ndklady objednatele. Objednatel uhradi tyto
naklady zhotoviteli nejpozdéji do 21 dnii od obdrZeni jejich pisemného vyuctovani zhotovitelem.

7.42. Kpfijezdu na staveniSté je zhotovitel povinen uZivat pouze cestu vyznacenou v situacnim
nakresu, ktery tvoii pfilohu ¢. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pribéZné¢ odstranovat
v souvislosti s provadénim stavby zplsobend poskozeni této cesty tak, aby cesta byl zptsobild pro
provoz osobnimi automobily.

7.43. Objednatel je povinen pisemné odsouhlasit zhotovitelem pifedloZzenou projektovou
dokumentaci ¢i sdélit ptipominky k ni vZdy nejpozdéji do 7 dnti od jejiho predloZeni zhotovitelem.

7.44. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli piistup do objektu UV za téelem vypracovani
projektové dokumentace dle této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dni poté, co jej o to
zhotovitel pozada.

7.45. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli plnou moc k zastupovani objednatele v rozsahu
nutném ke splnéni této smlouvy, a to nejpozdé&ji do 10 dnil ode dne uzavieni této smlouvy.

7.46. Souhlas vlastnika pozemkil parc. €. st. 58 a 217/3 v k.d. Dobruska s provedenim stavby na
téchto pozemcich pro tucely vydani dzemniho souhlasu, resp. dzemniho rozhodnuti, stejné jako
smlouvu s vlastnikem téchto pozemkl pro ucely vydani stavebniho povoleni, zajiStuje objednatel.
Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli 3 x za icelem obstardni souhlasu vlastnika pro tcely vydéani
tizemniho souhlasu & vydani tzemniho rozhodnuti situaéni zdkres piistavby objektu UV. Objednatel
zajisti souhlas vlastnika a preda jej zhotoviteli nejpozdéji do 10 dnti od predloZeni situaéniho zdkresu
zhotovitelem. Smlouvu s vlastnikem pozemku pro ucely vydani stavebniho povoleni objednatel
ptedlozi zhotoviteli nejpozdéji do 10 dnit od vydani dzemniho souhlasu, resp. od nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti pro stavbu.

VIIIL. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

8.1.  Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho ¢4sti budou mit vlastnosti stanovené v této smlouve a jeji
piiloze €. 1, v projektové dokumentaci, v technickych normich a ptedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti obvyklé, a jakost odpovidajici icelu smlouvy, a to po celou zdru¢ni dobu
uvedenou v odst. 8.4. tohoto ¢ldnku smlouvy.

8.2.  Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dob¢ jeho ptedani objednateli, a déle za
vady, které se vyskytnou v zdruéni dob¢ dle odst. 8.4. tohoto €lanku. Za vady, které se vyskytnou po

uplynuti zdruéni doby, zhotovitel odpovidd pouze tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni jeho
povinnosti.

8.3.  Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem, tieti osobou, vyssi
moci ¢i béZnym opotiebenim. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly
zpusobeny pouZzitim véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZeni odborné péce nevhodnost té€chto véci nemohl zjistit nebo na n€ upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zptusobené dodrZzenim nevhodnych pokynt
danych mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné
péce nemohl zjistit.
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8.4.  Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 563 odst. 2 ve spojeni s ust. § 429 a nasl. obchodniho
zakoniku objednateli zaruku na jakost dila spocivajici v tom, Ze dilo bude po zaruéni dobé zptisobilé
pro pouZziti k obvyklému ucelu a zachova si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zaru¢ni doba na celé
dilo ¢ini 60 mésict. Zarucni doba pocina bézet dnem pievzeti dila objednatelem.

8.5. Vady dila objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli, pficemZ v ozndmeni popiSe, jak se vada
projevuje. Za pisemné ozndmeni vady se povazuje i ozndmeni zaslané emailem ¢i faxem. Objednatel
bude vady dila oznamovat na faxové &islo zhotovitele: ......... ¢i emailovou adresu zhotovitele:

V piipadé ozndmeni havarie emailem ¢i faxem objednatel zaroven informuje zhotovitele o zaslaném

ozndmeni havarie telefonicky na mobilni telefonni ¢islo zhotovitele ......... , a to alespon formou SMS
obsahujici upozornéni na objednatelem zaslané ozndmenf{ havarie dila a zpiisob jeho zaslani.

Jakékoli zmény emailové adresy, faxovych a telefonnich ¢isel pro oznamovéni vad je zhotovitel
povinen piedem pisemné objednateli ozndmit. Zména je vii€i objednateli G¢innd ode dne uvedeného
v ozndmeni, nejdifve v§ak ode dne nésledujiciho po dni doruceni tohoto ozndmeni objednateli.

8.6. Naroky objednatele z vad dila se fidi v souladu s ust. § 564 obchodniho zdkoniku ust. § 436 a
nasl. obchodniho zdkoniku. V piipadé€, Ze objednatel nesd€li pii oznadmeni vady dila (reklamaci)
zhotoviteli, Ze uplatiiuje jiny ndrok z odpovédnosti za vady plynouci z ust. § 436 ¢i 437 obchodniho
zakoniku, je zhotovitel povinen oznadmenou vadu odstranit. Zhotovitel zapocne s odstrailovanim
objednatelem ozndmené vady nejpozdéji do 3 dnl ode dne uplatnéni reklamace. V piipadé havarie
zhotovitel zapocne s odstraniovanim vady nejpozdéji do 4 hodin od jejiho ozndmeni. Havarii se rozumi
stav dila, kdy v dtsledku jeho vad ¢i nedodélkii hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (napt. zdvazné
poruchy ve stavebnich konstrukcich, ziiceni stavby nebo jeji ¢asti, zdvazné poruchy rozvodi médii,
systému upravy vody a s tim souvisejici technologie atd.), nebo ktery ohroZuje zdravi ¢i Zivoty osob
nebo majetek nebo stav, kdy je v disledku vady sniZeno nebo upln€é znemozZnéno uZivani ¢asti nebo
celého dila k obvyklému udcelu, zejména jsou-li v jeho dusledku ohroZeny ¢i znemoZnény dodavky
vody do vefejné vodovodn{ sité.

Nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim pfipadé jinak, musi byt ozndmend vada dila
zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 10 dnti od jejiho oznameni zhotoviteli, havarie do 24 hodin od
jejiho nahlaseni.

Nezapocne-li zhotovitel s odstrafiovanim vady ve sjednaném terminu nebo pokud vady ve sjednaném
terminu neodstrani, je objednatel opravnén, nezvoli-li jiny nirok, kterd mu v takovém piipadé plyne
z obchodniho zakoniku, nechat vady odstranit k tomu odborné¢ zpisobilou osobou na ndklady
zhotovitele. Takto vzniklé ndklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21 dnl od doruceni
faktury, kterou budou tyto ndklady zhotoviteli vyudctovany. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢4sti.

V pochybnostech se ozndmeni vady zaslané objednatelem faxem ¢i emailem md za dorucené
zhotoviteli dnem a hodinou odesldni faxové ¢i emailové zpravy s timto obsahem, ozndmeni odeslané
doporucenou postou tfetim dnem od data razitka postovniho tfadu na podacim listku.

8.7.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhtit¢ odstranit vady nebo nedodélky i v ptipadé, kdy podle
jeho ndzoru za né neodpovidd. Néklady na odstranéni v t&€chto spornych piipadech nese az do

vyjasnéni nebo do vyfeSeni rozporu zhotovitel.

8.8.  Zaruc¢ni lhita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uZivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

8.9. Provedené odstranéni vady dila zhotovitel objednateli protokoldrné pieda.
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8.10. Pro ty casti dila, které byly v duasledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem

opraveny, bézi zaruéni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy, nejdéle vSak
do doby uplynuti 12 mésicti po uplynuti zaruky za celé dilo.

8.11. Dalsi naroky objednatele plynouci mu vici zhotoviteli z titulu vad dila z obecné zavaznych
predpist, zejména na nahradu Skody, nejsou uplatnénim narokd z odpovédnosti za vady dotceny.

8.12. Objednatel si vyhrazuje pridvo zmocnit provozovatele UV vykonem priv objednatele ze
zaruky za jakost vuci zhotoviteli.

IX. Piredani a pievzeti dila
9.1.  Zhotovitel splni sviij zdvazek fadnym ukoncenim dila a jeho pfedanim objednateli.

9.2.  DUR a DSP ve sjednaném podtu vyhotoveni zhotovitel pied4 objednateli v sidle objednatele.
Zhotovitel vyzve objednatele k jejich prevzeti nejméné tii pracovni dny pfedem.

9.3.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to nejméné 10 pracovnich dnt piedem,
k preddni a prevzeti stavby a ostatnich nepfedanych ¢asti dila. Mistem pfedani a pfevzeti je misto
provadéni stavby. Zhotovitel zajisti u pfejimaciho fizeni dcast téch subdodavatelll, jejichZ ucast je
k fadnému pieddni a pfevzeti dila nutnd. Pfejimaci fizeni bude zahdjeno v den urfeny ve vyzvé
zhotovitele. Objednatel zajisti u piejimaciho fizeni Gicast provozovatele UV. Objednatel je opravnén
ptizvat k pfejimacimu fizeni vSechny osoby, jejichZ tcast povazuje za vhodnou ¢i potiebnou.

9.4.  Jestlize zhotovitel oznami objednateli, zZe dilo je pfipraveno ke kone¢nému pifedani, a pfi
pfejimacim fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno
k odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

9.5.  Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit ke konecnému pievzeti dila objednatelem tyto
doklady:

- pisemné prohlaseni zhotovitele o tom, Ze k dilu se nevazi Zadna prava tfetich osob, zejména,
Ze véci tvorici dilo nejsou doteny vlastnickymi €i jinymi pravy pfipadnych subdodavatelt,

- pisemné prohldSeni zhotovitele o tom, Ze dilo bylo provedeno a dokonceno v souladu s
projektovou dokumentaci, vSemi piisluSnymi pravnimi piedpisy, normami a standardy, dle
stavebniho povoleni a obvyklou stavebni praxi,

- pisemné prohldSeni zhotovitele o tom, Ze veSkeré pouZité materidly a technickd zafizeni byla
pouzivana v souladu s pokyny jejich vyrobct,

- pisemné prohldseni zhotovitele o tom, Ze zhotovitel provedl vSechny testy, kontroly a métfeni
stanovené pravnimi pfedpisy v souladu s pfisluSnymi normami a smlouvou o dilo dle
predepsanych nebo dohodnutych podminek,

- pisemné prohldSeni zhotovitele o tom, Ze zhotovitel zajistil veSkerd povoleni, souhlasna
stanoviska a vyjadient, kterd mél zajistit,

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve sjednaném rozsahu,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila,

- obvyklou privodni technickou dokumentaci, zaru¢ni listy, ndvody na obsluhu a ddrzbu (v
ceském jazyce) vC. osvédceni o kompletnosti a jakosti jednotlivych instalovanych zatizent,

- provozni f4d dpravny vody véetné dokladu o jeho projednani s provozovatelem UV,

- geodetické zaméteni stavby ve sjednaném rozsahu,

- revizni zpravy, tlakové zkousky, funkéni zkousky apod.,

- protokoly a zdpisy o provedenych zkouSkach a kontrolach,

- protokoly o tspé€$Sném zkuSebnim provozu,

- doklady o proskoleni obsluhy k instalované technologii,

- atesty a osvédCeni o kvalit¢ a jakosti materiali ¢i vyrobk,

- kopie evidence odpadti a obali vzniklych stavbou a prohldSeni o likvidaci odpadl a obali
autorizovanou osobou,

- stavebni denik 1x origindl, 1x kopie.

- 18 -



Veskeré listinné doklady budou objednateli pieddny zhotovitelem v origindle vcetné jejich
kompletniho seznamu.

9.6. Bez téchto dokladti nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné kone¢ného piedani.

9.7. O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zdpis (protokol), ve kterém se mimo jiné
uvede, zda objednatel dilo ptebird, a soupis vad a nedodélkt, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich
odstranéni. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, je do zdpisu povinen uvést svoje kvalifikované
divody. Dilo se povaZuje za predané a pfevzaté dnem podpisu pieddvaciho protokolu, v némz bude
uvedeno, Ze objednatel dilo pfebird, objednatelem.

9.8. Objednatel mé pravo, nikoliv vSak povinnost, pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a
nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrdni fddnému uZivani dila. V tom piipad¢ je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zdpise o piedani a prevzeti
dila.

X. Smluvni sankce

10.1. Objednatel se zavazuje v piipadé svého prodleni se zaplacenim jakékoli opravnéné a fadné
vystavené faktury zhotovitele na zaplaceni Casti ceny za dilo zaplatit zhotoviteli drok z prodleni ve

4

vy$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

10.2. Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ nedodrZeni jakéhokoliv terminu plnéni dle bodu 3.1.2. a
3.1.4. ¢l. III. této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: péttisickorun
ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

10.3. Zhotovitel se zavazuje v piipadé¢ nedodrZeni terminu plnéni dle bodu 3.1.7. ¢l. III. této
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: desettisickorun ¢eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni.

10.4.  Zhotovitel se zavazuje v piipad€¢ svého prodleni s odstranénim vad a nedod¢lkli v dohodnuté
Ihate, dojde-li k pievzeti dila s vadami a nedodé€lky, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni s tiplnym odstranénim
vad a nedodélkd.

10.5. Zhotovitel se zavazuje v piipadé svého prodleni se zahdjenim odstranovéni ozndmenych vad
dila zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: péttisickorun ¢eskych) za kazdy den
prodleni a kaZdou vadu aZ do doby jejich odstranéni. Pro piipad prodleni zhotovitele se zahdjenim
odstraniovani havdrie se sjedndvd smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ (slovy: péttisickorun ¢eskych) za
kazdou hodinu prodleni zhotovitele se zahdjenim odstraniovani havérie.

10.6. Zhotovitel se zavazuje v piipadé svého prodleni s odstranénim ozndmenych vad dila zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: desettisickorun ceskych) za kazdy den prodleni
a kaZdou vadu aZ do doby jejich odstranéni. Pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim havérie se
sjedndvd smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢ (slovy: desettisickorun ¢eskych) za kazdou i zapocatou
hodinu prodleni zhotovitele s odstranénim havarie nad dobu 24 hodin od ozndmeni havérie
objednatelem.

10.7.  Zhotovitel se zavazuje v piipadé neucasti svého zédstupce na kontrolnim dni stavby podle této
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisickorun ¢eskych) za
kazdy ptipad nedcasti.

10.8. Zhotovitel se zavazuje v piipadé vyuZiti subdodavatelll v rozporu s odst. 7.35. ¢€l. VIL. zaplatit
objednateli smluvni pokutu této smlouvy ve vysi 5.000 K¢ (slovy: péttisickorun ceskych), a to za
kaZzdy den trvéani tohoto stavu.
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10.9. Zhotovitel se zavazuje v piipadé poruSeni kterékoliv ze svych povinnosti uvedenych v odst.
7.24., posledni vété odst. 7.26., odst. 7.29, odst. 7.30. a odst. 7.31. ¢l. VIL této smlouvy zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ (slovy: jednostotisickorun ¢eskych) za kazdé poruSeni
kterékoliv z téchto povinnosti, a to za kaZdou porusenou povinnost.

10.10. Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ poruSeni kterékoliv z povinnosti uvedenych v prvni véte odst.
7.14. a v prvni vété ¢l. 7.15. ¢l. VIL této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000
K¢ (slovy: desettisickorun Ceskych) za kazdy den, v némZ byla pfislu$nd povinnost porusena, a to za
kaZdou poruSenou povinnost.

10.11. Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ poruSeni kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 7.4., odst.
7.5., odst. 7.8, odst. 7.16. odst. 7.19., odst. 7.20., prvni vété odst. 7.41. a odst. 7.42. ¢l. VIL. této
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy piipad poruseni kterékoliv
vyse uvedené povinnosti, a to za kaZzdou poruSenou povinnost.

10.12. Zhotovitel se zavazuje v piipadé svého prodleni s pfedloZenim dokladt prokazujicich trvani
pojisténi dle odst. 7.14. €i dle odst. 7.15. €l. VIL této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: tisickorun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

10.13. V ptipadé€ prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisSté a jeho pfeddnim objednateli dle odst.
6.15. ¢l. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: péttisickorun Ceskych) za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

10.14. V piipad€ prodleni objednatele s pfeddnim jakékoliv ¢asti staveniS$té je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ (slovy: péttisickorun ceskych) za kazdy i1
zapocaty den prodleni.

10.15. Nezajisti-li objednatel, aby provozovatel UV provedl odstavku tpravny vody ve zhotovitelem
fddné oznameném terminu, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: péttisickorun Ceskych) za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

10.16. Smluvni pokuty dle pfedchozich odstavci jsou splatné na zdklad¢ faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou a doruc¢ené druhé smluvni strané. Splatnost téchto faktur bude ¢init 21

dnti ode dne jejich doruceni povinné smluvni strané.

10.17. Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty dle piedchozich odstavci neni dotéeno pravo
opravnéné smluvni strany na ndhradu $kody, a to ani ve vysi piesahujici smluvni pokutu.

10.18. Smluvni pokuty je objednatel oprdvnén zapocist proti jakékoliv (i nesplatné) pohleddvce z této
smlouvy.
XI. Odstoupeni od smlouvy

11.1.  Od smlouvy mtze kazda ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou a v dalsich pfipadech vyslovné stanovenych touto smlouvou a obchodnim zdkonikem.

11.2.  Za podstatné porusSeni smlouvy na stran¢ objednatele se povazuje zejména:
a) prodleni objednatele s pfeddnim jakékoliv Casti staveniSté zhotoviteli del§i nez 14 dnt;

b) prodleni objednatele se zaplacenim fadn¢ vystavené faktury zhotovitele delsi nez 30 dni.
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11.3.  Za podstatné porusSeni smlouvy na strané zhotovitele se povazuje zejména:

a) poruseni kterékoliv z povinnosti zhotovitele uvedenych v prvni vété odst. 7.14., v prvni vété
odst. 7.15., v odst. 7.24., v posledni vét€ odst. 7.26., v odst. 7.29., v odst. 7.30. a v odst. 7.31.
¢l. VIL. této smlouvy;

b) opakované ¢i soustavné poruSovani ostatnich povinnosti zhotovitele dle této smlouvy;

c) prodleni zhotovitele se splnénim jakékoliv ¢asti dila oproti terminiim uvedenym v ¢l. II1. této
smlouvy delsi 30 dnti.

11.4. Objednatel je dile opravnén od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenénim soudem pravomocné
rozhodnuto o Upadku zhotovitele ¢i byl-li ndvrh na zahdjeni insolven¢niho fizeni zamitnut pro
nedostatek majetku zhotovitele ¢i vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

11.5.  Utinky odstoupeni nastdvaji dnem, kdy je pisemné oznameni o odstoupeni dorueno druhé
smluvni strané. Nepievezme-li adresat toto ozndmeni, povaZuje se za dorufené piatym dnem po
pfedani doporucené zdsilky obsahujici toto ozndmeni a zasilané na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v této smlouvé, k poStovni preprave.

11.6. Smluvni strany se dohodly, Ze odstoupenim od smlouvy kteroukoliv smluvni stranou po
zahdjeni realizace stavby nejsou dotéeny naroky na ndhradu Skody a nédroky na zaplaceni smluvnich
pokut dle této smlouvy vzniklé do doby zaniku smlouvy, a Ze po odstoupeni od smlouvy zistavaji
v platnosti ustanoveni této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady dila a zdruce za jakost, dale
ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutich sjednanych pro pifipad prodleni zhotovitele
s odstranovanim vad dila a cenova ujedndni.

11.7.  Odstoupi-li po zahdjeni realizace stavby nékterd ze stran od této smlouvy na zdklad¢ ujednéani
z této smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

a) zhotovitel provede zakonzervovani stavby v rozsahu poZadovaném objednatelem,

b) zhotovitel provede soupis vSech provedenych a dosud nevyuctovanych praci ocenény dle
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu zpracovaném v souladu s podminkami
uvedenymi v odst. 2.2.2. ¢l. II této smlouvy,

c) zhotovitel do 10 dnti ode dne odstoupeni od smlouvy piedd ocenény soupis provedenych praci
objednateli k odsouhlasent,

d) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 10 dnit ode dne jeho prevzeti od

zhotovitele,
e) zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakonzervované stavby nejpozdéji do 3 dnti po jejim
zakonzervovani,

f) objednatel je povinen do 5 dnl od obdrzeni vyzvani pievzit stavbu a sepsat zapis o pfedani a
pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

g) zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany nevytcétovany materidl a zafizeni a vyklidi
staveniSté nejpozdéji do 5 dnli po predani a prevzeti stavby,

h) zhotovitel provede financni vycisleni vSech provedenych praci, véetné vSech dosud
vytctovanych praci, a zpracuje konecnou fakturu,

i) objednatel uhradi kone¢nou fakturu se splatnosti 21 dnti ode dne jejiho vystaveni.

11.8. 'V ptipad¢, Ze od této smlouvy odstoupi objednatel z diivodl na strané zhotovitele, smluvni
strany zohledni v konec¢né faktufe zhotovitele nedokoncenost dila slevou 15 % z ¢astky stanovené
ocenénim dosud provedenych praci .

11.9. Smluvni strana, kterd odstoupeni od smlouvy druhou smluvni stranou porusenim své
povinnosti vyvolala, je povinna nahradit odstupujici smluvni stran¢ veskeré Skody, které ji v disledku
odstoupeni od smlouvy vznikly, vcetné zvySenych ndkladii na dokonceni dila a sankci, které
odstupujici smluvni strana byla v této souvislosti povinna uhradit tfetim osobdm.
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11.10. Nevyklidi-li zhotovitel staveniSté ve stanovené lhtté€, je objednatel opravnén staveniSté na
ndklady zhotovitele vyklidit a ndklady mu pfefakturovat. Splatnost faktury bude v takovém piipade
¢init 21 dnti ode dne jejitho doruceni zhotoviteli.

XII. Zastupci smluvnich stran, TDI a koordinator BOZP
12.1.  Zastupci smluvnich stran ve vécech plnéni této smlouvy jsou:
a) na stran¢ objednatele:
Milo§ Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje mésta
mobil: 725 761 403

tel.: 494 629 663
e-mail: m.votroubek @mestodobruska.cz

Ing. arch. Iva Léansk4, vedouci odboru rozvoje mésta
mobil: 725 129 961

tel.: 494 629 662

e-mail: i.lanska@mestodobruska.cz

b) na strané zhotovitele:

12.2.  Pfipadné zmény v osobéch zastupct ¢i jejich kontaktnich ddaji si smluvni strany sdéli
bez zbyte¢ného odkladu.

12.3.  Technicky dozor objednatele

12.3.1. Objednatel ustanovi pro kontrolu dila odpovédnou osobu, kterd jeho jménem jednd a vydava
pokyny sméfujici k fddnému a v€asnému dokonceni dila - technicky dozor objednatele (dal jen
,» IDI).

12.3.2. Identifikace TDI bude provedena zdpisem do stavebniho deniku.

12.3.3. TDI jednd jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici zhotoviteli se chapou tak,
jako by je ucinil objednatel.

12.3.4. TDI neni oprdvnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud maji rozhodnuti TDI vliv na
terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o téchto

skute¢nostech povinen neprodlen¢ informovat objednatele.

12.3.5. TDI kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, financni a kvalitativni stranku provadéni stavby a
zucastiuje se jako zastupce objednatele kontrol na provadéném dile.

12.3.6. TDI je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho ndzoru neprovadi dilo v souladu
se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popiipad€ hrozi-li objednateli z provadéni dila nebezpeci

Skody, ¢i nejsou-li plnény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

12.3.7. Technicky dozor na stavbé nesmi provadét zhotovitel.
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12.3.8. Osoba vykondvajici technicky dozor objednatele na stavbé nesmi propojend ve smyslu § 66a
obchodniho zdkoniku se zhotovitelem ani s Zddnym ze subdodavateli zhotovitele.

12.3.9. Pokud zhotovitel zjisti, Ze technicky dozor provadi sim zhotovitel nebo osoba s nim propojend
¢i osoba propojend s nékterym ze subdodavateld zhotovitele, je povinen tuto skute¢nost ozndmit
neprodlené objednateli. V takovém piipad¢ objednatel sjednd napravu ustanovenim jiného technického
dozoru.

12.4. Koordinator BOZP

12.4.1. Objednatel stanovi pro kontrolu bezpe¢nosti prace pii provadéni stavebnich praci a pfi vykonu
souvisejicich ¢innosti koordindtora BOZP, ktery jeho jménem jednd a vyddvd pokyny sméiujici
k dodrZovani bezpec€nosti prace.

12.4.2. Objednatelem ustanoveny koordindtor BOZP bude zhotoviteli pisemné ozndmen neprodlené
po jeho ustanoveni.

12.4.3. Koordinidtor BOZP jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici zhotoviteli ¢i
jinym dcastnikiim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil objednatel.

12.4.4. Koordinator BOZP je oprdvnén provadét kontrolu stavebnich praci a pifipadnych dalSich
¢innosti zhotovitele ¢i jeho subdodavateld z hlediska jejich provadéni v souladu s predpisy tykajicimi
se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prici a dédle kontrolovat, zda zhotovitel ¢i jeho subdodavatelé
dodrzuji veSkeré pravni predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

12.4.5. Koordinator BOZP ma pravo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci zjiSt€né na stavenisti a vyZadovat zjednani ndpravy.

12.4.6. Koordinator BOZP je oprdvnén stanovit piiméfend opatfeni k ndpravé a vyzadovat jejich
splnéni,

12.4.7. Koordinidtor BOZP neni opravnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud maji rozhodnuti
koordindtora BOZP vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele
nevhodné, je zhotovitel o téchto skute¢nost povinen neprodlené informovat objednatele.

12.4.8. Koordinator BOZP se zicastiiuje jako zdstupce objednatele vSech kontrol na provadéném dile.

XIII. Vyssi moc

13.1.  Smluvn{ strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢4ste¢né nebo tplné neplnéni povinnosti danych
touto smlouvou v piipadé a v tom rozsahu, kdy toto neplnéni bylo vysledkem né&jaké udélosti nebo
okolnosti zptisobené vyss$i moci. Odpovédnost vSak nevylucuje prekazka, kterd vznikla teprve v dobg,
kdy povinnd strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodatskych
poméru.

13.2.  Pro tdcely tohoto ustanoveni znamend ,,vyS$§i moc* takovou mimofddnou a neodvratitelnou
uddlost mimo kontrolu smluvni strany na ni se odvoldvajici, kterou nemohla pfedvidat pfi uzavieni
smlouvy a kterd ji brani v plnéni zdvazki vyplyvajicich z této smlouvy. Takové udalosti mohou byt na
zdkladé dohody smluvnich stran tyto: vélky, revoluce, poZzary velkého rozsahu, zidplavy, epidemie,
karanténni omezeni, dopravni embarga, generdlni stavky a stavky celého primyslového odvétvi. Za
okolnost vys$§i moci se nepovaZzuji chyby nebo zanedbdni ze strany zhotovitele, vypadky v doddvce

energie a ve vyrob¢€, mistni a podnikové stavky a podobné. Vyssi moci neni selhani subdodavatele,
pokud by nenastalo z divodii shora uvedenych.
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13.3. O vzniku situace vy$$i moci a jejich pficindch uvédomi smluvni strana odvoldvajici se na
vy$$i moc neprodlené, nejpozdéji vSak do 5 kalendainich dnti od jejtho vzniku, druhou smluvni stranu
faxem nebo e-mailem s naslednym potvrzenim doporucenym dopisem. Stejnym zplisobem bude druha
smluvni strana informovédna o tom, Ze okolnosti vyS$s§i moci pominuly. Na pozadani pfedlozi smluvni

strana odvolavajici se na vy$§i moc druhé smluvnf{ strané davéryhodny ditkaz o této skutecnosti.

13.4. Bez ohledu na jind ustanoveni této smlouvy zhotovitel nenese odpovédnost za Skodu nebo
ztratu na dile nebo na vlastnictvi objednatele zptsobenou valkou, nepokoji nebo operacemi valecného
charakteru, invazi, obcanskou vilkou, revoluci, nastolenim civilni nebo vojenské diktatury,
teroristickymi €iny, konfiskaci a znarodnénim, jadernou reakci, jadernym zafenim nebo zamofenim a
tlakovou vlnou, negativné ovliviiujicimi provedeni dila v Ceské republice a které jsou mimo vliv
zhotovitele a které nemohou byt normalné pojistény na pojistovacim trhu.

13.5. Kazd4 z obou smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy podle svého uvéazeni

bud’ zcela nebo z€asti, jestlize okolnosti vyss$i moci uvedené v Clanku 13 této smlouvy trvaji u druhé
smluvni strany déle nez 2 (dva) mésice

XIV. Ostatni ujednani

14.1.  Zhotovitel si je védom, Ze je dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
osobou povinnou spolupiisobit pti vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb zvefejnych vydaji. Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a
dokumentaci zaméstnanclim nebo zmocnéncim povéfenych orgdnit a vytvofit vySe uvedenym
organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k zakdzce a poskytnout jim soucinnost.

14.2.  Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd,
origindly ucetnich dokladt a dalSich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od splnéni této smlouvy. Po tuto dobu je vybrany dodavatel povinen umozZnit osobdm
opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

XV. Zavérecna ujednani
15.1.  Veskera pisemna ozndmeni zhotovitele provozovateli UV dle této smlouvy je zhotovitel

povinen zasilat na adresu sidla provozovatele UV & na emailové adresy provozovatele UV:
josef.jansa@aquark.cz, jiri.Junak@aquark.cz a jakub.dragoun @aquark.cz.

Ozndmeni musi byt zasldno na vSechny tfi shora uvedené adresy. VeSkera pisemnd oznameni
objednateli dle této smlouvy je zhotovitel povinen zasilat na adresu sidla objednatele ¢i na emailové
adresy obou zastupci objednatele pro plnéni této smlouvy.

15.2.  Jakékoliv zmény této smlouvy musi byt ucinény formou pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného k tomu opravnénymi zdstupci smluvnich stran.

15.3. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

15.4.  Zhotovitel neni opradvnén bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit priva a
povinnosti z této smlouvy tieti osobé.

15.5.  Smluvn{ strany prohlasuji, Ze jejich smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou, véetné otdzek v

této smlouvé vyslovn€ neupravenych, se tidi zdkonem ¢&. 513/1991 Sb. obchodnim zikonikem,
v platném znéni.
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15.6. Objednatel i zhotovitel prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetli a Ze tato
byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelng¢, nikoliv v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

15.7. Tato smlouva je sepsdna ve Ctyfech vyhotovenich stejné pravni sily, z nichZ dvé obdrzi
objednatel a dvé zhotovitel.

15.8.  Uzavfeni této smlouvy schvélila Rada mésta Dobrusky na své schtizi konané dne ..........
15.9. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou tyto jeji ptilohy:

Pifloha &. 1 — Technické podminky veiejné zakazky ,,Rekonstrukce Upravny vody Dobruska‘
Ptiloha ¢. 2 — Zékres piijezdové cesty na staveniste

V Dobrusce dne ......... Vo dne .........
Za objednatele : Za zhotovitele :
Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta (doplni uchazec)
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