Příloha č. 9 zadávací dokumentace


Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



sídlo:  nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ:  00274879



DIČ:  CZ00274879



zastoupený: Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Dobruška 
č. účtu: 1721571/0100

 



na straně jedné



(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
…………(obchodní firma či  název či jméno a příjmení ) 
sídlo: …………(adresa sídla či místa podnikání )


zastoupený: …………(jméno, příjmení, funkce)


bankovní spojení: ………
č. účtu: ………


IČ: ………
DIČ: ………
zapsaný v OR vedeném ……… soudem v ………, oddíl ……, vložka …… 



na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO

I. Úvodní ustanovení
1.1. 
Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce “Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“ zadávané objednatelem jakožto veřejným zadavatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro níž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele ze dne … … .   
1.2. 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých subdodavatelů držitelem všech potřebných živnostenských a dalších oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

II. Předmět smlouvy

2.1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 
2.2. 
Předmětem díla dle této smlouvy je:

2.2.1. 
Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“ včetně zajištění územního souhlasu nebo, nebude-li jeho získání možné, pravomocného územního rozhodnutí:  
· vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) v rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;     

· zajištění všech potřebných průzkumů s výjimkou inženýrsko-geologického průzkumu, který zajistil objednatel před uzavřením této smlouvy;  

· projednání dokumentace s dotčenými orgány a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury, zapracování jejich požadavků do dokumentace a zajištění vyjádření, rozhodnutí a  stanovisek těchto subjektů;
· zpracování žádosti o vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí, včetně zajištění a kompletace všech povinných příloh k žádosti, s výjimkou zajištění souhlasu vlastníka pozemku (zajistí objednatel), a podání žádosti u příslušného stavebního úřadu; 
· zastupování objednatele v územním řízení na základě plné moci (v případě, že nebude možné vydání územního souhlasu);  
· úpravy DÚR na základě jejího projednání v územním řízení;   
· zajištění vydání územního souhlasu, a nebude-li jeho vydání možné, územního rozhodnutí. 
DÚR odsouhlasenou příslušným stavebním úřadem zhotovitel předá objednateli 1x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě (textová část ve formátu „doc“, grafická část ve formátu „pdf“) na CD.

2.2.2. 
Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“ včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, resp. stavebních povolení (v případě povolování zvlášť technologické a zvlášť stavební části): 
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) v rozsahu  dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;     

· zapracování podmínek územního rozhodnutí či územního souhlasu do dokumentace;
· projednání dokumentace s dotčenými orgány a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury, zapracování jejich požadavků do dokumentace a zajištění vyjádření, rozhodnutí a  stanovisek těchto subjektů;
· zpracování žádosti/žádostí o vydání stavebního povolení (v případě povolování zvlášť technologické a zvlášť stavební části) včetně zajištění a kompletace všech povinných příloh s výjimkou zajištění smlouvy s vlastníkem příslušného pozemku opravňující objednatele k realizaci stavby na tomto pozemku (zajistí objednatel) a podání žádosti/žádostí u příslušného stavebního či speciálního stavebního úřadu; 

· zastupování objednatele ve stavebním řízení/stavebních řízeních na základě plné moci; 

· úpravy DSP na základě jejího projednání ve stavebním řízení;  

· zajištění stavebního povolení/stavebních povolení (v případě povolování zvlášť technologické a zvlášť stavební části);  
Dokumentace bude zpracována tak, aby v případě potřeby umožňovala zhotoviteli podání žádostí o vydání stavebního povolení zvlášť pro stavební a zvlášť pro technologickou část stavby.  
Zhotovitel zároveň vypracuje položkový rozpočet na část ceny za dílo uvedenou v bodě 4.2.3. této smlouvy, tj. na cenu za kompletní dodávku stavby. Položkový rozpočet bude zpracován v členění a rozsahu údajů dle § 5 a § 6 vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném znění. Rozpočet bude se zaručenou úplností, zhotovitel odpovídá za jeho úplnost a správnost, jakékoli chyby a nedostatky rozpočtu jdou k tíži zhotovitele a nejsou důvodem pro zvýšení ceny za dílo. Tento rozpočet bude sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci zhotovitele dle odst. 5.3. čl. V. této smlouvy.  
DSP musí být před podáním žádosti o vydání stavebního povolení odsouhlasena objednatelem. 

DSP odsouhlasenou stavebním úřadem se zapracovanými podmínkami stavebního povolení zhotovitel  objednateli předá ve 3 tištěných vyhotoveních  a 1x v digitální podobě (textová část ve formátu „doc“, grafická část ve formátu „pdf“). Součástí jednoho paré dokumentace musí být položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem na cenu za dílo uvedenou v bodě 4.2.3. této smlouvy. 
2.2.3. 
Kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“ dle zhotovitelem zpracované DSP 
V rámci kompletní dodávky stavby a sjednané ceny za tuto část díla zhotovitel zabezpečí veškeré stavební a montážní práce včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro provedení stavby třeba, zejména:  

zajištění vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu a pod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,


b) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),


c) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi,


d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,


e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,


f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,


g) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu a zkoušek a revizí potřebných k prokázání jakosti díla, včetně pořízení protokolů,


h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),


i) zřízení a odstranění zařízení staveniště,

j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,


k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (přístupové komunikace, zeleň apod.),


l) oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,


m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí, 

n) koordinační a kompletační činnost celé stavby,


o) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 


p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů a organizací,   

q) zajištění zkušebního provozu, 

r) vypracování provozního řádu, 

s) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy instalovaného technologického zařízení, včetně zajištění protokolu o proškolení, 
t) poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci stavby a při získání kolaudačního souhlasu, 

u) kompletní zajištění předčasného užívání stavby. 

2.2.4.  
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v tomto rozsahu a dle těchto pravidel:

· do DSP budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění stavby; 
· ty části DSP, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

· každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (ve formátu „pdf“) na CD.

2.2.5.  
Provedení geodetických prací: 

Zhotovitel provede geodetické práce v tomto rozsahu:

2.2.5.1. 
Geodetické práce v průběhu provádění díla, zejména výškové a směrové zaměření díla (polohopisné zaměření stavby) včetně kontrolních geodetických měření konstrukčních vrstev v profilech, zajištění měření geometrické přesnosti díla, dále zajištění nebo provedení zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení. 
2.2.5.2. 
Geodetické zaměření díla pro zápis skutečného provedení přístavby objektu Úpravny vody Dobruška do katastru nemovitostí. Geometrický plán musí být ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem. Geometrický plán je zhotovitel povinen objednateli předat 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu .dwg na CD. 

2.3. 
Rozsah a požadavky objednatele na stavbu Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška (dále jen „stavba“) jsou specifikovány v dokumentu „Technické podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“,  který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
2.4.
Podkladem pro provedení díla jsou: 
2.4.1. 
Technické podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“ – příloha č. 1 této smlouvy

2.4.2. 
Popis stávajícího stavu Úpravny vody v Dobrušce  
2.4.3. 
Výsledek geologického průzkumu v místě provádění stavby provedeného společností Global - Geo s.r.o., se sídlem Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové. 
Zhotovitel potvrzuje, že podklady uvedené v bodech 2.4.2. a 2.4.3. obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou a že je má tak ke dni uzavření této smlouvy k dispozici. 
2.5. 
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, se zhotovitelem zajištěným stavebním povolením, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci, požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

2.6. 
Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

2.7. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou odpovídat této jakostní třídě a budou nové. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií. 
2.8. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
2.9. 
Jakékoli změny stavby oproti DSP schválené ve stavebním řízení a předané objednateli musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

2.10. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

2.11. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 
2.12. 
Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli a jejich subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, jakožto i mezi subdodavatelem a jeho subdodavateli, a zhotovitel je povinen mu je předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem a související s prováděním díla podle této smlouvy. 

2.13. 
Místem provádění díla je objekt Úpravny vody Dobruška (dále jen „objekt ÚV“) na pozemku parc. č. st. 58 a pozemek parc. č. 217/3 v k.ú Mělčany u Dobrušky, obci Dobruška.
2.14. 
Jakékoliv změny díla jsou možné pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě.
III. Doba plnění

3.1
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

3.1.1
zahájení projekčních prací: 

 
neprodleně po uzavření této smlouvy
3.1.2.   
zpracování DÚR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:    
nejpozději do 50 dnů od uzavření této smlouvy

3.1.3.  
předání DÚR objednateli:
                         
nejpozději do 7 dnů od vydání územního souhlasu, resp. od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

3.1.4. 
zpracování DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení:    

nejpozději do 30 dnů od vydání územního souhlasu, resp. od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

3.1.5.    předání DSP objednateli: 

nejpozději do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
3.1.6.    zahájení provádění stavby:  

nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
3.1.7. 
dokončení díla a předání díla objednateli:   

nejpozději do 150 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.
3.2.  
Pokud zhotovitel nezahájí práce na jakékoliv části díla nejpozději do 14 dnů od sjednaného termínu zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
3.3. 
Sjednané termíny pro provedení díla se prodlužují o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti zhotoviteli sjednané v této smlouvě.  
IV. Cena za dílo
4.1. 
Celková cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí ……… Kč bez DPH (slovy: ……… korun českých).  
4.2. 
Celková cena za dílo uvedená v odst. 4.1. je členěna takto:  

4.2.1. 
Cena za projektovou a inženýrskou činnost dle bod  2.2.1. této smlouvy: 


……… Kč bez DPH 
(slovy: ………korun českých); 
4.2.2.  
Cena za projektovou a inženýrskou činnost dle bodu 2.2.2. této smlouvy: 
 


 ……… Kč bez DPH 
(slovy: ………korun českých); 

4.2.3. 
Cena za kompletní dodávku stavby dle bodu 2.2.3. této smlouvy:  
 ……… Kč bez DPH 
(slovy: ………korun českých); 

4.2.4. 
Cena za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 2.2.4. této smlouvy:  

……… Kč bez DPH 
(slovy: ………korun českých); 

4.2.5. 
Cena za provedení geodetických prací dle bodu 2.2.5. této smlouvy:  
……… Kč bez DPH 
(slovy: ……… korun českých); 

4.3. 
Předmětem části díla uvedené v bodě 2.2.3. (kompletní dodávka stavby) jsou stavební a montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti. V souladu s ust. § 92a odst. 1 a § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty přiznává a platí objednatel. U ostatních částí díla bude ke shora uvedeným cenám za tyto části díla zhotovitelem připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
4.4. 
Cena za dílo stanovená v odst. 4.1. tohoto článku smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná.    

4.5. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady na projekční práce, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečistění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, DIO, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
4.6. 
Zhotovitel předá objednateli v souladu s odst. 2.2.2. čl. II. této smlouvy společně s DSP položkový rozpočet na cenu za kompletní dodávku stavby uvedenou v bodu 4.2.3. tohoto článku smlouvy. Tento rozpočet je rozpočtem se zaručenou úplností – jakékoliv jeho chyby a nedostatky jdou zcela k tíži zhotovitele a nemají vliv na výši sjednané ceny za dílo. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel prostřednictvím osoby vykonávající pro objednatele technický dozor investora (dále jen „TDI“) potvrzovat soupisy provedených prací, dodávek a služeb. 
4.7. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro fakturaci zhotovitele.  
4.8. 
Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je u těchto služeb 1. den měsíce následujícího po měsíci, za nějž je soupis prací vyhotoven. 
4.9. 
Sjednanou cenu díla lze měnit pouze v případě v případě změn díla sjednaných písemným dodatkem.  
V. Platební podmínky

5.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. 
Právo na zaplacení částí ceny za dílo uvedených v bodech  4.2.1. a 4.2.2. čl. IV. této smlouvy vznikne zhotoviteli dnem nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu.  Zhotovitel poté vystaví fakturu na tyto části ceny díla.   

5.3. 
Část ceny za dílo uvedená v bodě 4.2.3. čl. IV. této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací a dodávek určené dle položkového rozpočtu zhotovitele předaného zhotovitelem objednateli v souladu s bodem 2.2.2. čl. II. této smlouvy. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za dílo dle bodu 4.2.3 čl. IV. této smlouvy. Zbývající část této části ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po úspěšném předání a převzetí díla. 
5.4. 
Zhotovitel je povinen předat TDI vždy po skončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis v tomto měsíci skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek, a to ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele ve věci plnění této smlouvy je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne předání soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek TDI jej podpisem na dvou vyhotoveních schválit a vrátit ve dvou vyhotoveních zhotoviteli, anebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. 

5.5. 
Právo na zaplacení částí ceny za dílo dle bodu 4.2.4. a 4.2.5. čl. IV. této smlouvy vznikne zhotoviteli dnem předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby, resp. dnem předání a převzetí geodetického zaměření díla pro zápis do katastru nemovitostí. Zhotovitel poté vystaví fakturu – daňový doklad na tyto části ceny za dílo.   

5.6. 
Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· specifikaci smlouvy,

· jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu.
Nedílnou součástí dílčí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené zástupcem objednatele. Bez soupisu potvrzeného zástupcem objednatele je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 

5.7. 
Faktura, kterou bude vyúčtována zbývají část ceny za dílo dle bodu 4.2.3. čl. IV. této smlouvy,  musí mít, mimo náležitosti uvedených v odst. 5.6., tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“,
· částku zbývající k úhradě bez DPH.

Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování části ceny za dílo dle bodu 4.2.3. čl. IV. této smlouvy, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí příslušné části díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná.   

5.8. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že příslušná část díla bude převzata s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 21 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků. 

5.9. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

5.10. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

5.11. 
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.     

VI. Staveniště

6.1. 
Staveniště tvoří prostory objektu ÚV na pozemku parc. č. st. 58 a pozemek parc. č. 217/3 v katastrálním území Mělčany u Dobrušky, obec Dobruška. 

6.2. 
Prostory objektu ÚV budou zhotoviteli k provádění díla předávány postupně v závislosti na postupu prací při respektování požadavku na provádění výměny filtrů po etapách uvedených v odst. 7.29. čl. VII. této smlouvy.  

6.3. 
První část staveniště objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k předání staveniště, nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení. Další části staveniště objednatel předá zhotoviteli vždy do tří pracovních dnů po výzvě prodávajícího. O předání a převzetí jakékoliv části staveniště bude sepsán písemný protokol. 

6.4. 
Při předání první části staveniště objednatel předá zhotoviteli napojovací místa pro odběr elektrické energie. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí i rozvod el. energie na staveništi a jeho připojení na odběrné místo určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady samostatné měření jím spotřebované energie. Náklady na zhotovitelem spotřebovanou energii zhotovitel uhradí přímo provozovateli Úpravny vody Dobruška, a to do 14 dnů od obdržení jejich písemného vyúčtování provozovatelem Úpravny vody Dobruška. Provozovatelem Úpravny vody Dobruška je společnost AQUA SERVIS a.s,  IČ: 609 14 076,  se sídlem Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou (dále jen „provozovatel ÚV“). 
6.5. 
Vodu potřebnou k provádění díla je zhotovitel oprávněn odebírat zdarma z filtrů úpravny vody, musí tak však činit pouze v době provozu filtrů. Zhotovitel si musí zajistit tento odběr po technické stránce (např. zřízení malé vodárny). Mimo to je možné trvale odebírat vodu z přilehlého vodojemu, k tomu účelu je nutné zřídit malou vodárnu v armaturní komoře. Místo napojení určí provozovatel ÚV.

6.6. 
Zhotovitel je povinen vyznačit prostory staveniště a zabezpečit je proti vstupu třetích osob. 

6.7. 
Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště pracovníkům provozovatele ÚV v rozsahu nezbytném k zajištění provozu úpravny vody a k zajištění jejích odstávek. 
6.8. 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytýčení podzemních inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny jemu známé podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6.9. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.10.  Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. Zhotovitel je také povinen udržovat v čistotě a pořádku okolí staveniště a příjezdové cesty na staveniště, pokud je bude užívat.
6.11. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.12. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
6.13. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí a že budou řádně vybaveni ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni pracovníci vykonávající práce v prostorách objektu ÚV budou mít platný zdravotní průkaz dle zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění. Průkazy jednotlivých pracovníků je zhotovitel povinen objednateli na vyžádání předložit. 
6.14. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

6.15. 
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, uvést do stavu uvedeného v projektové dokumentaci, jinak do stavu v době jeho převzetí, a předat objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě převzetí díla objednatelem s nedodělky a vadami nebránícími řádnému užívání díla vyklidí zhotovitel staveniště s výjimkou věcí nezbytně nutných k odstranění těchto vad a nedodělků. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do 10 dnů ode dne odstranění vad a nedodělků. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn, po předchozím vyrozumění zhotovitele, zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou s tím, že náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

6.16. 
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení a předání staveniště.

6.17. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho subdodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Bližší podmínky provádění díla

7.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

7.2. 
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel či TDI dle potřeby, minimálně však jednou za 14 dní. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele  a zhotovitele, TDI a další osoby, jejichž účast na kontrolním dni považuje objednatel za potřebnou. Kontrolních dnů jsou oprávněni se účastnit zástupci provozovatele ÚV. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede TDI spolu s objednatelem. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

7.3. 
Zástupci objednatele, TDI a další osoby pověřené objednatelem jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 
7.4. 
Zjistí-li objednatel či TDI při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou povinni ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem stanoveném, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.5. 
Při realizaci stavby vyzve zhotovitel písemně zástupce objednatele ve věcech technického plnění této smlouvy a zároveň TDI nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

7.6. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu jeho pokynů, které mu objednatel dal k provedení výkonů. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném plnění předmětu díla a zvyšují náklady, je zhotovitel povinen plnění předmětu díla přerušit do doby změny pokynu objednatele nebo jeho písemného sdělení, že objednatel trvá na plnění předmětu díla s použitím původně daného pokynu.

7.7. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění výkonů dosud neznámé skutečnosti či okolnosti, které znemožňují nebo jsou schopny znemožnit plnění předmětu díla dohodnutým nebo obvyklým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu plnění předmětu díla a další postup s ohledem na zjištěné skutečnosti. Dohodnutá doba k provedení výkonů se prodlužuje z těchto důvodů pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že vznik těchto skutečností nebo okolností nemohl předvídat před uzavřením této smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze požadovat.

7.8. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnost rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin.   

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců, TDI a autorského dozoru nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně TDI nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

7.9.  
Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

7.10. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.11. 
Zhotovitel je povinen zajistit a splnit při provádění díla podmínky uvedené ve stavebním povolení. 
7.12.
Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.13.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho subdodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

7.14.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a provedením díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 10.000.000 Kč. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Doklady prokazující toto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí první části staveniště. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující trvání pojištění, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 
7.15. 
Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací sjednat a po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli udržovat v platnosti živelné pojištění a pojištění na stavebně montážní činnost ve výši min. 10.000.000 Kč s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Doklady prokazující toto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí první části staveniště. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující trvání pojištění, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
V případě pojistné události je zhotovitel povinen uvést stavbu v nejkratší možné lhůtě do stavu, ve kterém byla před pojistnou událostí. Činí-li tak, je objednatel povinen platit zhotoviteli z pojistného plnění, které mu bylo pojišťovnou z pojištění dle tohoto článku vyplaceno, měsíčně částky odpovídající stupni uvedení stavby do původního stavu, a to až do případného vyčerpání pojistného plnění. 

7.16. 
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody či archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

7.17 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

7.18. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je „koordinátor BOZP“). 
7.19 
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o:

· umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;

· dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli;

· přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván; 

· řízení se plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán BOZP“), pokud byl zhotoviteli předložen;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách; 

· včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků;

· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své subdodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho subdodavateli.  
7.20. 
Veškeré informace týkající se provádění stavby zhotovitelem a jeho subdodavateli potřebné ke zpracování plánu BOZP (seznam rizik apod.) je zhotovitel povinen písemně sdělit koordinátorovi BOZP nejpozději 1 měsíc před zahájením stavby, nejdříve však do 3 pracovních dnů poté, co mu bude osoba koordinátora BOZP písemně oznámena.  
7.21. 
Zhotovitel je povinen oznámit zahájení stavby dle této smlouvy objednateli a provozovateli ÚV nejméně 14 dnů předem. Včasné oznámení zahájení stavby je podmínkou předání první části staveniště zhotoviteli. 

7.22. Před zahájením realizace stavby je zhotovitel povinen projednat s provozovatelem ÚV, zda bude nutná změnu tarifu dodávky elektřiny v důsledku instalace nové technologie úpravy vody. 

7.23. 
Zhotovitel je oprávněn provádět práce na stavbě 24 hodin denně.  

7.24. 
Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, že stavba bude prováděna za provozu úpravny vody. Provoz úpravny vody může být za dobu provádění stavby přerušen (dále jen “odstávka“) nejvýše 3x na max. 4 hodiny a nejvýše 1x na max. 12 hodin. Odstávka úpravny vody nesmí být nikdy delší než 12 hodin. V žádném případě nesmí při provádění stavby dojít k odstávce vodojemu zásobovaného z úpravny vody, tj. nesmí být přerušeno předávání upravené vody z vodojemu do spotřebiště. Zhotovitel je povinen provádět stavbu tak, aby v jejím průběhu nedošlo k omezení provozu úpravny vody ve větším než shora připuštěném rozsahu a aby nedošlo k odstávce vodojemu.  
7.25. 
V případě, že při provádění stavby budou muset být realizovány odstávky úpravny vody ve větším počtu oproti odst. 7.24. tohoto článku smlouvy, stejně jako v případě překročení maximální přípustné doby trvání odstávek úpravny vody, a v případě nedodržení zákazu odstávky vodojemu, je zhotovitel povinen nahradit provozovateli ÚV veškeré náklady a škody tím vyvolané (náklady na obnovení provozu úpravny vody, náklady na zajištění náhradního zásobování obyvatelstva vodou atd.), a to do 14 dnů ode dne, kdy je provozovatel ÚV zhotoviteli písemně oznámí spolu jejich odůvodněným vyčíslením.  

7.26. 
Termín požadované odstávky úpravny vody je zhotovitel povinen předem písemně oznámit provozovateli ÚV a objednateli, a to odstávku v délce trvání do 4 hodin nejméně 1 den předem a odstávku v délce trvání od 4 do 12 hodin nejméně 2 dny předem. V oznámení zhotovitel uvede požadovaný den a čas odstávky. Včasné a úplné oznámení je podmínkou provedení odstávky v požadovaném termínu, nedohodne-li se zhotovitel s provozovatelem ÚV následně jinak. Zhotovitel je povinen zdržet se provádění jakýchkoliv prací, k nimž je nutná odstávka úpravny vody, mimo dobu odstávky. V případě provedení neohlášené odstávky úpravny vody je zhotovitel povinen uhradit provozovateli ÚV všechny náklady a škody způsobené zhoršením kvality dodávané vody.

7.27. 
Objednatel je povinen zajistit, aby provozovatel ÚV ve zhotovitelem řádně oznámeném termínu požadované odstávky úpravny vody provedl v potřebném rozsahu odstávku úpravny vody. 
7.28. 
Zhotovitel je povinen oznámit ukončení prací, které byly důvodem odstávky úpravny vody, provozovateli ÚV bezodkladně po jejich skončení. Okamžik doručení tohoto oznámení provozovateli je rozhodný pro posouzení, zda doba odstávky nepřekročila maximálně přípustnou dobu odstávky. Po doručení tohoto oznámení provozovatel ÚV obnoví provoz ÚV.   
7.29. 
Zhotovitel je povinen postupovat při výměně filtrů úpravny vody po etapách stanovených objednatelem z provozně technických důvodů takto:  
1. etapa – výměna stávajícího filtru v pravé části objektu ÚV za nový včetně trubních rozvodů, čerpadel a dalšího příslušenství, zaslepení trubních rozvodů v levé polovině objektu ÚV, provedení systému MaR v rozsahu nezbytném k zajištění řádného provozu nově instalovaného filtru a provedení všech dalších prací nezbytných pro řádný provoz nově instalovaného filtru a pro zajištění alespoň minimálního denního výkonu úpravny vody požadovaného v Technických podmínkách veřejné zakázky. 
2. etapa – výměna stávajícího filtru v levé části objektu ÚV za nový včetně trubních rozvodů, čerpadel a dalšího příslušenství, zaslepení trubních rozvodů v pravé polovině objektu ÚV,

7.30.  
Po úplném dokončení 1. etapy výměny filtrů a před zahájením prací na 2. etapě je zhotovitel povinen zajistit: 

7.30.1. 
zkušební provoz již provedené části stavby v rozsahu vyžadovaném dotčenými orgány pro vydání povolení předčasného užívání stavby, minimálně však v rozsahu 7 kalendářních dní. V průběhu zkušebního provozu díla bude provedeno komplexní vyzkoušení části stavby předávané do předčasného užívání. Voda upravená v rámci zkušebního provozu nesmí být v žádném případě vpuštěna do vodojemu. 
7.30.2. 
povolení předčasného užívání stavby, včetně zajištění všech dokladů nutných k jeho vydání stavebním či vodoprávním úřadem, v rozsahu umožňujícím užívání již provedené části stavby k úpravě vody a dosažení alespoň minimálního denního výkonu úpravny vody požadovaného objednatelem v Technických podmínkách veřejné zakázky Rekonstrukce Úpravny vod Dobruška (příloha č. 1 této smlouvy); 
7.30.3. 
proškolení pracovníků provozovatele ÚV (bez omezení jejich počtu) k již dokončené části stavby, která bude předána do předčasného užívání, a to v objektu ÚV v termínu oznámeném provozovateli a objednateli nejméně tři pracovní dny předem;
7.30.4 
po zajištění povolení předčasného užívání stavby přepojení provozu úpravny vody na nově instalovaný filtr. 
7.31. 
Jakékoli práce na 2. etapě výměny filtrů je zhotovitel oprávněn zahájit až po úplném dokončení 1. etapy, kontrole jejího řádného dokončení TDI, úspěšném provedení zkušebního provozu a zajištění povolení předčasného užívání příslušné části stavby a proškolení obsluhy. K provedení kontroly dokončení příslušné etapy stavby je zhotovitel povinen TDI vyzvat zápisem do stavebního deníku po ukončení příslušné etapy. Řádné dokončení prací příslušné etapy bude TDI odsouhlaseno zápisem do stavebního deníku nejpozději do tří dnů od výzvy zhotovitele ke kontrole.  

7.32. 
Zhotovitel výslovně souhlasí s předčasným užíváním části stavby objednatelem a provozovatelem ÚV. Před zahájením předčasného užívání bude sepsán protokol o stavu příslušné části stavby ke dni jejího předání do předčasného užívání. Objednatel je povinen dbát, aby nedošlo k poškození předčasně užívané části stavby. Za poškození díla způsobená objednatelem či třetími osobami nenese zhotovitel odpovědnost. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vad u předčasně užívané části stavby je zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve stejných lhůtách, jaké jsou stanoveny pro odstranění vad předaného díla v čl. VIII. této smlouvy. Předání části stavby do předčasného užívání není částečným předáním díla.   

7.33. 
Po dokončení stavby zhotovitel zajistí zkušení provoz stavby v rozsahu vyžadovaném stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, minimálně však v rozsahu 7 kalendářních dní. 
7.34. 
Zhotoviteli zpracuje provozní řád Úpravny vody Dobruška v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a projedná jej s provozovatelem ÚV. O projednání provozního řádu s provozovatelem ÚV pořídí zhotovitel  zápis.  
7.35. 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a subdodavatelů uvedených v nabídce uchazeče na zakázku realizovanou touto smlouvou. Zhotovitel je povinen v rozsahu, v němž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci pro veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou prostřednictvím subdodavatele, vykonávat sjednanou činnost výhradně prostřednictvím tohoto subdodavatele či jiného subdodavatele splňujícího zhotovitelem požadované kvalifikační předpoklady. Pokud zhotovitel změní některého ze svých subdodavatelů, uvedených v příloze nabídky, musí tuto změnu do 10 kalendářních dnů písemně oznámit objednateli a doložit oprávnění nových subdodavatelů k předmětu činnosti prováděnému na realizované stavbě. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze se souhlasem objednatele a po prokázání kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Objednatel není oprávněn souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odepřít.     
7.36. 
Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek díla. Provádění zkoušek díla či jeho části se řídí touto smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN, DSP a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným technickým normám.

7.37.  
Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací předložit TDI zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.  
7.38. 
O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.39. 
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla odborné vedení stavby osobou, kterou uvedl ve své nabídce na plnění této zakázky, či jinou osobou splňující požadavky stanovené právními předpisy a zároveň požadavky objednatele stanovené na osobu odpovědnou za provádění díla zadávací dokumentací na veřejnou zakázku plněnou touto smlouvou. Jakoukoliv změnu osoby odpovědné za vedení stavby je zhotovitel povinen objednateli oznámit a současně je povinen doložit doklady k prokázání splnění požadavků touto osobou. 
7.40. 
Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudačního řízení a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost k vydání kolaudačního souhlasu. 
7.41. 
Zhotovitel umožní provozovateli ÚV odvoz filtrační náplně z demontovaných pracích filtrů a zajistí za tím účelem nakládku filtrační náplně na provozovatelem přistavený nákladní automobil, a to v pracovní den v době od 6.00 do 14.00 hodin. K převzetí filtrační náplně zhotovitel vyzve provozovatele ÚV vždy nejméně dva dny předem. Neodveze-li provozovatel filtrační náplň ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem a oznámeném provozovateli ÚV opět nejméně dva pracovní dny předem, zajistí zhotovitel její likvidaci v souladu s platnými právními předpisy na nejbližším možném místě od místa provádění díla, a to na náklady objednatele. Objednatel uhradí tyto náklady zhotoviteli nejpozději do 21 dnů od obdržení jejich písemného vyúčtování zhotovitelem. 
7.42. 
K příjezdu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze cestu vyznačenou v situačním nákresu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat v souvislosti s prováděním stavby způsobená poškození této cesty tak, aby cesta byl způsobilá pro provoz osobními automobily. 
7.43. 
Objednatel je povinen písemně odsouhlasit zhotovitelem předloženou projektovou dokumentaci  či sdělit připomínky k ní vždy nejpozději do 7 dnů od jejího předložení zhotovitelem. 

7.44. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu ÚV za účelem vypracování projektové dokumentace dle této smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co jej o to zhotovitel požádá. 

7.45. 
Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele v rozsahu nutném ke splnění této smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
7.46. 
Souhlas vlastníka pozemků parc. č. st. 58 a 217/3 v k.ú. Dobruška s provedením stavby na těchto pozemcích pro účely vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí, stejně jako smlouvu s vlastníkem těchto pozemků pro účely vydání stavebního povolení, zajišťuje objednatel. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 3 x za účelem obstarání souhlasu vlastníka pro účely vydání územního souhlasu či vydání územního rozhodnutí situační zákres přístavby objektu ÚV. Objednatel zajistí souhlas vlastníka a předá jej zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od předložení situačního zákresu zhotovitelem. Smlouvu s vlastníkem pozemku pro účely vydání stavebního povolení objednatel předloží zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od vydání územního souhlasu, resp. od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavbu.
VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
8.1. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě a její příloze č. 1, v projektové dokumentaci, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti obvyklé, a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po celou záruční dobu uvedenou v odst. 8.4. tohoto článku smlouvy. 
8.2. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 8.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

8.3.  
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

8.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 563 odst. 2 ve spojení s ust. § 429 a násl. obchodního zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční době způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

8.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada  projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem či faxem. Objednatel bude vady díla oznamovat na faxové číslo zhotovitele: ……… či emailovou adresu zhotovitele: ……@……. 
V případě oznámení havárie emailem či faxem objednatel zároveň informuje zhotovitele o zaslaném oznámení havárie telefonicky na mobilní telefonní číslo zhotovitele ………, a to alespoň formou SMS obsahující upozornění na objednatelem zaslané oznámení havárie díla a způsob jeho zaslání. 
Jakékoli změny emailové adresy, faxových a telefonních čísel pro oznamování vad je zhotovitel povinen předem písemně objednateli oznámit. Změna je vůči objednateli účinná ode dne uvedeného v oznámení, nejdříve však ode dne následujícího po dni doručení tohoto oznámení objednateli.  
8.6. 
Nároky objednatele z vad díla se řídí v souladu s ust. § 564 obchodního zákoníku ust. § 436 a násl. obchodního zákoníku. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla (reklamaci) zhotoviteli, že uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 436 či 437 obchodního zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit. Zhotovitel započne s odstraňováním objednatelem oznámené vady nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě havárie zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 4 hodin od jejího oznámení. Havárií se rozumí stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, závažné poruchy rozvodů médií, systému úpravy vody a s tím související technologie atd.), nebo který ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání části nebo celého díla k obvyklému účelu, zejména jsou-li v jeho důsledku ohroženy či znemožněny dodávky vody do veřejné vodovodní sítě.  
Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, musí být oznámená vada díla zhotovitelem odstraněna nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení zhotoviteli, havárie do 24 hodin od jejího nahlášení. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraňováním vady ve sjednaném termínu nebo pokud vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn, nezvolí-li jiný nárok, která mu v takovém případě plyne z obchodního zákoníku, nechat vady odstranit k tomu odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21 dnů od doručení faktury, kterou budou tyto náklady zhotoviteli vyúčtovány. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem faxem či emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání faxové či emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.

8.7. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

8.8. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

8.9. Provedené odstranění vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. 

8.10. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

8.11. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

8.12. 
Objednatel si vyhrazuje právo zmocnit provozovatele ÚV výkonem práv objednatele ze záruky za jakost vůči zhotoviteli.  

 IX. Předání a převzetí díla

9.1.   
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.

9.2.  
DÚR a DSP ve sjednaném počtu vyhotovení zhotovitel předá objednateli v sídle objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k jejich převzetí nejméně tři pracovní dny předem. 
9.3. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 10 pracovních dnů předem, k předání a převzetí stavby a ostatních nepředaných částí díla. Místem předání a převzetí je místo provádění stavby. Zhotovitel zajistí u přejímacího řízení účast těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel zajistí u přejímacího řízení účast provozovatele ÚV. Objednatel je oprávněn přizvat k přejímacímu řízení všechny osoby, jejichž účast považuje za vhodnou či potřebnou. 
9.4. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

9.5. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem tyto doklady: 

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných subdodavatelů,   

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s projektovou dokumentací, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy, dle stavebního povolení a obvyklou stavební praxí,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a vyjádření, která měl zajistit,

· dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu, 
· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, 
· obvyklou průvodní technickou dokumentaci, záruční listy, návody na obsluhu a údržbu (v českém jazyce) vč. osvědčení o kompletnosti a jakosti jednotlivých instalovaných zařízení,
· provozní řád úpravny vody včetně dokladu o jeho projednání s provozovatelem ÚV, 
· geodetické zaměření stavby ve sjednaném rozsahu, 

· revizní zprávy, tlakové zkoušky, funkční zkoušky apod.,

· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,
· protokoly o úspěšném zkušebním provozu, 
· doklady o proškolení obsluhy k instalované technologii, 
· atesty a osvědčení o kvalitě a jakosti materiálů či výrobků,

· kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů    autorizovanou  osobou,
· stavební deník 1x originál, 1x kopie.  

Veškeré listinné doklady budou objednateli předány zhotovitelem v originále včetně jejich kompletního seznamu.

9.6.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné konečného předání.

9.7. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. Dílo se považuje za předané a převzaté dnem podpisu předávacího protokolu, v němž bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, objednatelem. 

9.8. 
Objednatel má právo, nikoliv však povinnost, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. 

X. Smluvní sankce 
10.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoli oprávněně a řádně vystavené faktury zhotovitele na zaplacení části ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

10.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle bodu 3.1.2. a 3.1.4. čl. III. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý i započatý den prodlení.
10.3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu plnění dle bodu 3.1.7. čl. III. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorun českých) za každý i započatý den prodlení.  

10.4. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků. 
10.5. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se zahájením odstraňování oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejich odstranění. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování havárie se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každou hodinu prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování havárie. 
10.6. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad díla  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejich odstranění. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním havárie se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorun českých) za každou i započatou hodinu prodlení zhotovitele s odstraněním havárie nad dobu 24 hodin od oznámení havárie objednatelem.   

10.7. 
Zhotovitel se zavazuje v případě neúčasti svého zástupce na kontrolním dni stavby podle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý případ neúčasti.

10.8. 
Zhotovitel se zavazuje v případě využití subdodavatelů v rozporu s odst. 7.35. čl. VII. zaplatit objednateli smluvní pokutu této smlouvy ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorun českých), a to za každý den trvání tohoto stavu. 
10.9. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 7.24., poslední větě odst. 7.26., odst. 7.29, odst. 7.30. a odst. 7.31. čl. VII. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) za každé porušení kterékoliv z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost. 

10.10. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv z povinností uvedených v první větě odst. 7.14. a v první větě čl. 7.15. čl. VII. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorun českých) za každý den, v němž byla příslušná povinnost porušena, a to za každou porušenou povinnost.   

10.11. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 7.4., odst. 7.5., odst. 7.8, odst. 7.16. odst. 7.19., odst. 7.20., první větě odst. 7.41. a  odst. 7.42. čl. VII. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení kterékoliv výše uvedené povinnosti, a to za každou porušenou povinnost. 
10.12.
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předložením dokladů prokazujících trvání pojištění dle odst. 7.14. či dle odst. 7.15. čl. VII. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíckorun českých) za každý i započatý den prodlení.

10.13. 
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním objednateli dle odst. 6.15. čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý i započatý den prodlení. 

10.14. 
V případě prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý i započatý den prodlení. 

10.15. 
Nezajistí-li objednatel, aby provozovatel ÚV provedl odstávku úpravny vody ve zhotovitelem řádně oznámeném termínu, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý i započatý den prodlení. 

10.16. 
Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

10.17. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu. 

10.18. 
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv (i nesplatné) pohledávce z této smlouvy.  

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem. 
11.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména: 
a) prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;
b) prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.   

11.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v první větě odst. 7.14., v první větě odst. 7.15., v odst. 7.24., v poslední větě odst. 7.26., v odst. 7.29., v odst. 7.30. a v odst. 7.31. čl. VII. této smlouvy;
b) opakované či soustavné porušování ostatních povinností zhotovitele dle této smlouvy; 
c) prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv části díla oproti termínům uvedeným v čl. III. této smlouvy delší 30 dnů. 
11.4. 
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 
11.5. 
Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Nepřevezme-li adresát toto oznámení, považuje se za doručené pátým dnem po předání doporučené zásilky obsahující toto oznámení a zasílané na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě, k poštovní přepravě.

11.6. 
Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou po zahájení realizace stavby nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a nároky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy vzniklé do doby zániku smlouvy, a že po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady díla a záruce za jakost, dále ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách sjednaných pro případ prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání.  

11.7. 
Odstoupí-li po zahájení realizace stavby některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede zakonzervování stavby v rozsahu požadovaném objednatelem,

b) zhotovitel provede soupis všech provedených a dosud nevyúčtovaných prací oceněný dle jednotkových cen uvedených v  položkovém rozpočtu zpracovaném v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 2.2.2. čl. II této smlouvy, 

c) zhotovitel do 10 dnů ode dne odstoupení od smlouvy předá oceněný soupis provedených prací objednateli k odsouhlasení,

d) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 dnů ode dne jeho převzetí od zhotovitele,

e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakonzervované stavby nejpozději do 3 dnů po jejím zakonzervování,

f) objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání převzít stavbu a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

g) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby,

h) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu,

i) objednatel uhradí konečnou fakturu se splatností 21 dnů ode dne jejího vystavení. 

11.8. 
V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel z důvodů na straně zhotovitele, smluvní strany zohlední v konečné faktuře zhotovitele nedokončenost díla slevou 15 % z částky stanovené oceněním dosud provedených prací .
11.9. 
Smluvní strana, která odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou porušením své povinnosti vyvolala, je povinna nahradit odstupující smluvní straně veškeré škody, které jí v důsledku odstoupení od smlouvy vznikly, včetně zvýšených nákladů na dokončení díla a sankcí, které odstupující smluvní strana byla v této souvislosti povinna uhradit třetím osobám.  

11.10. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Splatnost faktury bude v takovém případě činit 21 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli.  
XII. Zástupci smluvních stran, TDI a koordinátor BOZP 
12.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy jsou: 

a) na straně objednatele: 

Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje  města 
mobil: 725 761 403

tel.: 494 629 663

e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz 

Ing. arch. Iva Lánská, vedoucí odboru rozvoje města 
mobil: 725 129 961

tel.: 494 629 662

e-mail: i.lanska@mestodobruska.cz 

b) na straně zhotovitele:

………, ………

mobil: ………

tel.: ………

e-mail: ……… 

12.2. 
Případné změny v osobách zástupců či jejich kontaktních údajů si smluvní strany sdělí 
bez zbytečného odkladu. 

12.3. 
Technický dozor objednatele 

12.3.1. 
Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor objednatele (dál jen „TDI“).

12.3.2. 
Identifikace TDI  bude provedena zápisem do stavebního deníku.
12.3.3. 
TDI jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

12.3.4. 
TDI není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDI vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

12.3.5. 
TDI kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.

12.3.6. 
TDI  je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění díla nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12.3.7. 
Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel.

12.3.8. 
Osoba vykonávající technický dozor objednatele na stavbě nesmí propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku se zhotovitelem ani s žádným ze subdodavatelů zhotovitele. 
12.3.9. 
Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí sám zhotovitel nebo osoba s ním propojená či osoba propojená s některým ze subdodavatelů zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru.

12.4. 
Koordinátor BOZP
12.4.1. 
Objednatel stanoví pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností koordinátora BOZP, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

12.4.2. 
Objednatelem ustanovený koordinátor BOZP bude zhotoviteli písemně oznámen neprodleně po jeho ustanovení.  
12.4.3.
Koordinátor BOZP jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

12.4.4. 
Koordinátor BOZP je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska jejich provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12.4.5. 
Koordinátor BOZP má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

12.4.6. 
Koordinátor BOZP je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,

12.4.7. 
Koordinátor BOZP není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele.

12.4.8. 
Koordinátor BOZP se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

XIII. Vyšší moc

13.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany na ni se odvolávající, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran tyto: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

13.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od jejího vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

13.5.
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce

XIV. Ostatní ujednání 

14.1.
Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k zakázce a poskytnout jim součinnost.

14.2. 
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Po tuto dobu je vybraný dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

XV. Závěrečná ujednání

15.1. 
Veškerá písemná oznámení zhotovitele provozovateli ÚV dle této smlouvy je zhotovitel povinen zasílat na adresu sídla provozovatele ÚV či na emailové adresy provozovatele ÚV: josef.jansa@aquark.cz, jiri.lunak@aquark.cz a jakub.dragoun@aquark.cz.
Oznámení musí být zasláno na všechny tři shora uvedené adresy. Veškerá písemná oznámení objednateli dle této smlouvy je zhotovitel povinen zasílat na adresu sídla objednatele či na emailové adresy obou zástupců objednatele pro plnění této smlouvy. 
15.2. 
Jakékoliv změny této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
15.4. 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit  práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

15.5. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, v platném znění.

15.6. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

15.7. 
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

15.8. 
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne ……….
15.9. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:  

Příloha č. 1 – Technické podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“
Příloha č. 2 – Zákres příjezdové cesty na staveniště 
V Dobrušce dne ………




V ……… dne ………
Za objednatele :





Za zhotovitele :   

……………………………………



…………………………………
 Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta



           

(doplní uchazeč) 
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