EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti

Pro vodu,

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNi PROSTREDI

Obchodni podminky

vzduch a pfirodu

pro podlimitni vefejnou zakazku na stavebni prace

,,Materska Skola Dobruska — Za Univerzitou 875, zatepleni budovy,
pristavba zadveri a pozarnich schodist™

Smluvnf strany:

Objednatel: =~ Meésto Dobruska
nam. F. L. Véka 11, 518 01 Dobruska
jednajici: Mgr. Petrem Tojnarem, starostou
bankovni spojeni: KB a.s., Dobruska
¢.u:. 1721571/0100
IC: 00274879
DIC: CZ 00274879

na stran¢ jedné
(déale jako ,,objednatel*)

Zhotovitel:  ...ceeee.

zastoupeny: ......... , [
bankovni spojeni: ......... ,

zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v ......... ,oddil ..., vloZka ......
na stran¢ druhé
(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku dle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Sb. obchodniho

zakoniku, ve znéni pozdgjsich predpisd, tuto

SMLOUVU O DILO

I. PFredmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a na své
nebezpedi niZze specifikované dilo a objednatel se zavazuje fadné& provedené dilo prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli sjednanou cenu.



Dilem se rozumi:

a) Kompletni doddvka stavby ,,MS Dobruska — Za Univerzitou 875, zatepleni budovy, piistavba
zédveii a poZzdrnich schodiit dle projektové dokumentace pro provadéni stavby s ndzvem ,MS
Dobruska — Za Univerzitou 875, zatepleni budovy, pfistavba zaddveii a pozarnich schodisSt*
zpracované Ing. TomiSem Nentvichem, autorizovanym inZenyrem, CKAIT: 0601306, misto
podnikdni Karla Michla 942, Dobruska, datum 03/2013, a dle nabidkového poloZkového rozpoctu

zhotovitele, ktery tvoii piilohu €. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

b) Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v tomto rozsahu:

Do schvilené projektové dokumentace uvedené v tomto ¢lanku smlouvy budou zfetelné vyznaceny
vSechny zmény, k nimZ doslo v pribehu zhotoveni dila. Ty ¢4sti projektové dokumentace, u kterych
nedoslo k Zddnym zméndm, budou oznaceny napisem ,,.beze zmén*. Kazdy vykres (v tiSt€né podobg&)
dokumentace skuteného provedeni stavby bude opatfen jménem a pifjmenim zpracovatele
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele.
Dokumentaci skutecného provedeni stavby zhotovitel pfedd objednateli 3x v tiSténé podobé a
v jednom digitdlnim vyhotoveni ve formatu .dwg nebo .dgn na DVD-R.

c) Geodetické zaméfeni dila pro zdpis skute¢ného provedeni piistavby zidveii budovy MS a
pozarnich schodist do katastru nemovitosti. Geometricky plin musi byt ovéfen opravnénym
zemémeiicskym inZenyrem a bude predan objednateli v 6 tiSténych vyhotovenich a 1 x v digitaln{
podobé ve formatu .dwg nebo .dgn na DVD-R.

Kompletni doddvkou stavby se rozumi provedeni veSkerych stavebnich a montdznich praci a
konstrukci véetné dodavky vSech materiald a zatizeni potfebnych pro provedeni dila a dle provedeni
vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, kterych je tfeba k fadnému
provedeni dila, zejména:

a) vytyc€eni vSech stavbou dotéenych podzemnich inZenyrskych siti (vodovod, kanalizace, plynovod,
kabelové rozvody NN, VN, podzemni Telefénica O2, kabelové televize apod.) pied zahdjenim
stavebnich praci ktomu oprdvnénou osobou a zajiSt€ni nezbytnych opatfeni nutnych pro
neporuseni veSkerych inZenyrskych siti béhem vystavby,

b) zajisténi vSech nezbytnych prizkumil nutnych pro fadné provadeéni a dokonceni dila,

c) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k f4dnému provedeni dila,

d) zajisténi veskerych praci, doddvek a sluzeb souvisejicich s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

e) provedeni opatfeni k docasné ochrané konstrukef a staveb, opatfeni k ochran¢ a zabezpeceni stroji
a materiala na stavenisti,

f) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedsi,

g) projednani a zajiSténi piipadného zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné€ uhrady
vyméfenych poplatkil a ndgjemného,

h) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho udrzba a pfemistovdni a nasledné
odstranéni,

i) zajisténi a provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu

j)  zajisténi atestt a dokladti o poZadovanych vlastnostech vyrobkil (prohlaseni o shod¢),

k) zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

1) odvoz, uloZeni a likvidace odpadt v souladu s piislusnymi pravnimi piedpisy,

m) uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
apod.),

n) oznameni zahdjeni stavebnich praci spravcim siti apod.,

0) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z pozadavkl spravceu siti,

p) koordina¢ni a kompletacni ¢innost celé stavby,

q) provadéni denniho uklidu stavenisté, pribézné odstranovani zneciSténi komunikaci ¢i Skod na
nich,



r) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z vefejnopravni smlouvy a spravnich rozhodnuti,

s) zajiSténi veSkerych opatifeni k zajiSténi piistupu do nemovitosti v oblasti dotéené stavbou

t) zajiSténi ochrany proti Sifeni praSnosti a nadmérného hluku,

u) zajisténi vytaznych zkousSek hmoZdinek a odtrhovych zkousek piidrZznosti,

v) provedeni kompletniho tklidu vnitinich prostor jednotlivych paviloni budovy matetské Skoly
v rozsahu umoZiujicim okamZité uZivani piisluSnych prostor po jejich predani zpét objednateli
(dklid ,,na Cisto*).

1.2.  Zhotovitel prohlasuje, Ze pii uzavieni této smlouvy pfevzal od objednatele dvé vyhotoveni
projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto ¢lanku smlouvy.

1.3.  Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,
rozhodnutimi a vyjadienimi orgdntl statni spravy a samospravy, vefejnopravni smlouvou o provedeni
stavby uzavienou mezi objednatelem a Méstskym dfadem Dobruska, odborem vystavby a Zivotniho
prostedi, dne 30. 1. 2012, projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1.1. tohoto ¢lanku smlouvy,
technickymi normami a technickymi ptedpisy vztahujicimi se k dilu a jeho realizaci a touto smlouvou.
Smluvni strany prohlasuji, Ze pfislusné CSN budou povaZovat za zdvazné ve smyslu zikona &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni.

1.4.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pti montdZi vnéjSiho tepeln€ izolacniho kompozitniho systému
(ETICS) pouZije pouze origindlni komponenty systému jednoho vyrobce a Ze bude bez vyjimky
dodrzovat technologicky postup montaze stanoveny timto vyrobcem ETICS.

1.5.  Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZité materidly a vyrobky budou odpovidat této
jakostni tfid€ a budou nové.

1.6.  Zhotovitel se zavazuje pouZit vyhradné¢ materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkiim
kladenym na jakost a majici prohldseni o shod¢ dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky aozméné adoplnéni n€kterych zdkond, ve znéni pozdéjSich ptedpisi. Zhotovitel se
zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zddny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti
znamo, 7e je Skodlivy.

1.7.  Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1. tohoto ¢lanku stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

1.8.  Smluvni strany vyslovné& konstatuji, Ze vySe uvedenou specifikaci je dilo dostatecné a urcité
vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu, zplisobu provedeni, pouZitych materidlt a kvalitativnich
podminek. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami, odbornymi znalostmi a opravnénimi, které jsou nezbytné pro realizaci dila.

1.9.  Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed poddnim nabidky na plnéni vefejné zakéazky realizované touto
smlouvou prostudoval projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1.1. této smlouvy a detailné se s ni
seznamil, a Ze provéfil, Ze tyto podklady tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady
a nedostatky, neobsahuji nevhodnd feSeni, materidly a technologie a dilo je tak moZno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy.

1.10. Nebezpeci skody na dile nese do doby jeho pfedani objednateli zhotovitel. Vlastnikem dila je
od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k vécem tvoficim soucést dila, pokud jiZ nejsou ve vlastnictvi
objednatele, pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzZikem jejich zapracovani do stavby.

1.11.  Mistem provadéni dila je budova Matefské $koly J. A. Komenského (dale jen ,,MS) ¢p. 875 v
ulici Za Univerzitou v DobruSce na pozemcich parc. €. 2120/7 a 2120/6 v k.i. Dobruska ve vlastnictvi
objednatele, kterd je ¢lenéna na jednotlivé pavilony (dale jen ,,pavilony MS®), a déle &asti pozemki
v aredlu MS, jeZ budou v souladu s odst. 1 ¢l. VI. této smlouvy uZivany zhotovitelem jako stavenists.
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1.12.  Viceprace, jejichz finan¢ni objem neptevysi 10 % ze sjednané ceny dila, nemaji vliv na termin
dokonceni dila, a dilo tak bude dokonfeno ve sjednaném terminu. Objednatel je vSak povinen
pfistoupit na pfiméfené prodlouzeni terminu v piipad¢ vicepraci, které, ackoliv nepiekro¢i 10%
z celkové ceny dila, jiz nebude redlné zajistit v piivodnim smluvnim terminu ani s pfijetim
mimotddnych opatfeni zhotovitele.

1.13.  Jakékoliv viceprice lze provadét pouze na zdkladé obéma stranami odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé, jenz bude obsahovat soupis sjednanych vicepraci a jejich cenu
urc¢enou v souladu s ¢l. III. této smlouvy, pfi€emzZ tyto viceprdce mohou byt provedeny aZ po uzavieni
tohoto dodatku.

I1. Doba plnéni
2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:
2.1.1. Zahijeni praci: 1. 8.2013
2.1.2. Dokonceni a pfedani dila objednateli: 27.6.2014

2.2. Smluvni strany se dohodly, Ze v obdobi od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 bude provadéni dila
zhotovitelem pferuSeno a Ze zhotovitel bude pokraovat v provddéni dila az od 1. 4. 2014. Pokud vSak
ke dni 31. 10. 2013 nebudou zhotovitelem dokonceny prace v rozsahu uvedeném v odst. 5.21. ¢l. V.
této smlouvy, budou prace na dile zhotovitelem pferuseny az dnem nésledujicim po dokonceni téchto
praci. Povinnosti zhotovitele souvisejici s preruSenim provadéni dila jsou uvedeny v €l. V. odst. 5.21.
a v ¢l. VL. odst. 6.16. této smlouvy.

2.3.  Vpiipadé, Ze zhotovitel bude, at jiZ v souladu s druhou vétou odst. 2.2. tohoto ¢lanku
smlouvy €i v rozporu se svymi povinnostmi dle této smlouvy, provadét prace na dile i ve sjednaném
obdobi pferusSeni dila dle prvni véty odst. 2.2. tohoto ¢ldnku smlouvy, tj. v obdobi od 1. 11. 2013 do
31. 3. 2014, zkracuje se sjednany termin pro provedeni dila o dobu rovnajici se dobé€, po kterou
zhotovitel ve sjednaném obdob{ pferuseni dila v provddéni dila pokracoval.

24.  Sjednané terminy pro zahdjeni praci a pro dokonceni a pfedani dila se posunuji o dobu
zhotovitelem nezavinéného prodleni objednatele s pfeddnim 1. ¢asti staveniSté dle odst. 6.2. ¢l. VL
této smlouvy zhotoviteli. Termin pro pfeddni a dokonceni dila se prodluZzuje o dobu prodleni
objednatele s pfeddnim jakékoliv dalSi ¢asti staveni$té zhotoviteli €i s pfeddnim staveniSté zhotoviteli
po preruseni provadéni dila.

2.5.  Pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani do 14 dnd ode dne, kdy je mél dle této smlouvy
zahdjit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

2.6. Zhotovitel je povinen predloZit nejpozdéji do 10 dni od uzavieni této smlouvy objednateli
casovy a finanéni harmonogram provéadéni dila, ktery musi zohlediiovat dobu pferuseni provadéni dila
a musi bezvyhradné respektovat poZadavky objednatele na organizaci vystavby uvedené v ¢l. V. odst.
5.18.1. této smlouvy. Zarovenl musi obsahovat pfedpoklddany rozsah finanéniho plnéni v jednotlivych
mésicich provadéni dila. V pfipad¢é neptfedloZeni harmonogramu splitujiciho uvedené poZzadavky ani
do 14 dnti od uzavfeni této smlouvy je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

2.17. Zhotovitel je povinen ¢asovy a finanéni harmonogram prubézné aktualizovat, nejméné 1x za

mésic, a to podle skutecného stavu provedenych praci. Aktualizovany harmonogram zhotovitel
predlozi objednateli na vyZadani na kontrolnim dni stavby.



2.8.  Jakékoli posuny terminti zahdjeni praci ve vnitfnich prostorach jednotlivych pavilond MS
oproti aktudlnimu harmonogramu je zhotovitel povinen ozndmit objednateli vcetné predani
aktualizovaného harmonogramu, a to bezodkladné po zjisténi skuteCnosti posunuti termint
nasvédcujicich.

III. Cena za dilo

3.1.  Cena za dilo je stanovena v souladu se zak. ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozd¢jSich
predpisti, dohodou smluvnich stran takto:

Cena bez rezervyabezDPH ... K¢

DPH21% K¢

Cena bezrezervy vé. DPH ... K¢

ISIOVY: ceveiaiieeiecinciecacnecnacnsansanes korun ceskych/

Rezerva je sjedndna v ¢astce bez DPH 276 134 K¢

Rezerva je sjedndna v ¢astce vé. DPH 21% 334 122,14 K&
Cena celkem v¢. DPH a rezervy v¢. DPH21% ...... K¢

3.2 Soucésti ceny za dilo dle odst. 3.1. je rozpoctova rezerva ve vySi 276 134,- K& bez DPH, t;.
334 122,14,- K¢ s 21 % DPH. Tuto ¢astku stanovil objednatel v souladu s pozadavky Operacniho
programu Zivotni prostiedi (dile jen ,,OPZP“) a slouZi pro tely objednatele ve vztahu k fidicimu
organu OPZP jako jedna z podminek nutnych k narokovéni (uplatiiovéni) polozkovych vicenakladt
(vicepraci) ze strany objednatele, které jsou zpusobilé do vySe Castky rezervy. Rezervu je moZno
cerpat pouze na dhradu dodate¢nych stavebnich praci ve smyslu zdk. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni, a to vylu¢né na zakladé pisemnych dodatki k této smlouve.

3.3.  Cena zadilo dle odst. 3.1. je stanovena jako cena nejvyse piipustna.

34. Sjednand cena za dilo zahrnuje veSkeré ndklady zhotovitele nutné k tplnému a fadnému
provedeni dila dle této smlouvy véetn€ vSech nakladd, jiz zhotovitel vynaloZi pfi provddéni dila na
plnéni vSech jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou a pradvnimi pfedpisy, a zisk zhotovitele.
Zhotovitel déle potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje oekdvany vyvoj cen k datu kone¢ného pievzeti
dila objednatelem.

3.5.  Zhotovitel zpracoval polozkovy rozpocet na nejvyse piipustnou cenu za dilo. Tento poloZkovy
rozpocet byl pfeddn objednateli v jednom vyhotoveni jako sou¢dst nabidky zhotovitele dne ...... 2013
predlozené do zadavaciho fizeni pro podlimitni vefejnou zakdzku realizovanou touto smlouvou a tvoi{
pfilohu ¢. 1 této smlouvy. Na zdklad¢é tohoto polozkového rozpoctu bude zhotovitel provddét a
objednatel potvrzovat soupisy provedenych praci a dodavek (zabudovanych).

3.6.  Vzijemné odsouhlasené soupisy provedenych praci poslouzi jako podklad pro zpracovéni
faktur a k eventuelnimu vypofdddni vzajemnych vztah pii odstoupeni od smlouvy nékterou ze
smluvnich stran.

3.7.  Plnéni zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu praci a doddvek bude
povazovano za samostatné zdanitelné plnéni ve smyslu pfisl. ustanoveni zdkona ¢. 235/2004 Sb., o

dani z ptidané hodnoty, v jeho platném znéni.

3.8.  Ptfipadné chyby a nedostatky polozkového rozpoctu predloZeného zhotovitelem nemaji v
Zadném piipadé vliv na ptedmét, cenu, Cas plnéni a dalsi ujedndni smluvnich stran v této smlouvé.

3.9.  Sjednanou cenu za dilo 1ze ménit pouze v téchto piipadech:



a) v pfipadé¢ zmény obecné zdavazného pravniho piedpisu ménici vysi DPH; DPH bude
fakturovdna ve vysi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni;

b) v piipad€ ménépraci ¢i vicepraci.

3.10. Préce, dodavky a sluZzby nad rdmec této smlouvy budou posuzoviny jako dodatecné prace
(viceprédce). Prace a doddvky obsaZené v této smlouvé, které nebudou po dohodé zhotovitele a
objednatele provedeny, nebo budou provedeny v menSim mnozstvi mérnych jednotek, budou
posuzovany jako ménéprace.

3.11. Ptipadné vicepriace budou ocenény dile uvedenym zptisobem:

a) Vicepréce, jejichZ poloZky jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoctu zhotovitele, budou ocenény
beze zmén v jejich vysi.

b) Viceprace, které nejsou obsaZeny v poloZzkovém rozpoctu zhotovitele, budou ocenény dle
aktualniho ceniku RTS Brno a.s. platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena vicepraci, které nebude
mozno takto ocenit, bude stanovena dohodu smluvnich stran.

3.12.  Préce, dodavky a sluzby obsaZené v této smlouvée, které nebudou provedeny nebo budou
provedeny v men$im mnoZstvi mérnych jednotek (méné&price) budou ocenény dle cen uvedenych
v poloZkovém rozpoctu zhotovitele. O takto ocenéné ménéprice bude sniZzena sjednand nejvyse
piipustnd cena dila.

3.13. Nastanou-li podminky pro zménu sjednané ceny, je zhotovitel povinen vystavit a predloZit
zadavateli k odsouhlaseni zménovy list, ktery bude obsahovat odiivodnéni zmény ceny, v pfipade
zmény ceny z divodu vicepraci ¢i ménépraci jejich pfesny soupis a jejich ocenéni v souladu ¢l. 3.11. a
3.12. této smlouvy. Podminkou uzavieni dodatku ke smlouvé je odsouhlaseni zménového listu
objednatelem a provedeni piislusnych udkonu dle zdk. ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkich,
v platném znéni.

IV. Platebni podminky

4.1.  Objednatel neposkytuje zilohy. Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena na ziklad¢ dil¢ich
faktur vystavovanych zhotovitelem vzdy po skonceni kazdého kalendainiho mésice na zdklade
vz4djemné odsouhlaseného soupisu v pifslusSném mésici provedenych praci a zabudovanych dodédvek.
Fakturovand ¢édstka se bude rovnat vysi ceny odsouhlasenych praci a doddvek uréené dle rozpoctu.
Takto budou dil¢i faktury zhotovitelem vystavovany maximalné do vyse 90 % ceny dila v¢. DPH.
Zbyvajici €ast ceny za dilo v¢. DPH uhradi objednatel na zdkladé kone¢né faktury, kterd bude
zhotovitelem vystavena po pfedani a pievzeti dila, v piipad¢ ptevzeti dila s vadami a nedodé€lky po
uplném odstranéni téchto vad a nedodélka.

4.2.  Zhotovitel predloZi technickému dozoru objednatele po skonceni kazdého ukonceného
kalendafniho mésice soupis v tomto mésici skutecné provedenych praci, zabudovanych dodévek, a to
ve Ctyfech vyhotovenich. Zastupce objednatele je povinen nejpozdéji do 10 dnit ode dne obdrZeni
soupisu skute¢né provedenych praci a zabudovanych dodavek jej podpisem na dvou vyhotovenich
schvalit nebo pisemnou formou vratit zhotoviteli se zdivodnénim vraceni. Odsouhlasené soupisy
provedenych praci budou nedilnou soucasti faktur zhotovitele. Bez soupisu potvrzeného podpisem
zéstupce objednatele je faktura nedplnd a bude vracena zhotoviteli.

4.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré viceprace budou zhotovitelem fakturoviany samostatné,
a to zvlast’ viceprace, které maji charakter dodate¢nych stavebnich praci ve smyslu zak. ¢. 137/2006
Sb., o vetejnych zakdzkéch, v platném znéni, a zvlast’ pfipadné ostatni viceprace.



4.4. Kazda faktura bude mit nalezitosti danového dokladu dle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisi. Kromé téchto nalezitosti je zhotovitel povinen uvést
ve faktufe i tyto tidaje:

e specifikaci smlouvy,

® oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

¢ Ihttu splatnosti faktury,
[ ]

razitko a podpis osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu.

Faktura musi obsahovat ddaj: ,Financovdno z prostfedkii Fondu soudrZnosti prostfednictvim
Operac¢niho programu Zivotni prostfedi a obecniho rozpoctu, €. projektu CZ.1.02/3.2.00/12.14160.

4.5.  Konec¢na faktura musi mit, mimo néleZitosti uvedenych v odst. 4.4. tyto dalsi naleZitosti:
- vyslovny ndzev ,.kone¢nd faktura®,
- castku zbyvajici k thrad€ bez DPH, vysi DPH a ¢4stku zbyvajici k tihradé véetné DPH.

Ptilohou kone¢né faktury budou jako jeji nedilnd soucést, vedle soupisu praci, vyuctovani celkové
ceny dila bez DPH, DPH a s DPH, soupis vSech uhrazenych faktur a kopie protokolu o pfeddni a
prevzeti dila. Bez téchto pfiloh je faktura netiplna.

4.6. Objednatel je opravnén fakturu vrétit ve lhuté jeji splatnosti v piipadé€, Ze bude obsahovat
nespravné udaje nebo bude netplnd. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych tidaju ¢i jejich
doplnéni a lhita splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury objednateli.

4.7. Splatnost jednotlivych faktur zhotovitele bude c¢init 21 dnii ode dne doruceni faktury
objednateli.

4.8. Veskeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostnim pfevodem na
ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.

4.9.  Zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze pro dodrZeni podminek dotace poskytnuté objednateli
na projekt realizovany touto smlouvou je nezbytné vystavovat a predklddat objednateli veskeré
platebni doklady ve lhiitich stanovenych v této smlouvé.

4.10. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této mené.

4.11. Ptedpoklddany rozsah finan¢niho plnéni v jednotlivych mésicich provadéni dila je stanoven
v ¢asovém a finanénim harmonogramu dila pfedloZzeném zhotovitelem objednateli v souladu s odst.
2.6. ¢l. 1. této smlouvy.

V. Bliz§i podminky provadéni dila

5.1.  Zhotovitel je povinen obstarat veSkery materidl potfebny k provedeni dila, pficemZ cena

tohoto materidlu je obsazena ve sjednané cené dila. Nebezpeci Skody na vécech opatienych
zhotovitelem k provadéni dila nese zhotovitel.

5.2.  Zhotovitel je povinen v prubchu realizace dila informovat pravidelné objednatele o postupu
praci na kontrolnich dnech stavby, které svolava objednatel dle potfeby, minimalné vSak jednou tydné.
Termin kondni kontrolniho dne je objednatel povinen zhotoviteli pisemné ozndmit vZdy alesponl pét
dnti pfedem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelny termin kondni kontrolnich dnti ¢i nebude-li
termin pristiho kontrolniho dne sjedndn na piedchozim kontrolnim dnu. Kontrolnich dnti se ucastni
zastupci objednatele a technicky dozor objednatele (viz ¢l. XI odst. 11.3. této smlouvy) a osoba
vykondvajici autorsky dozor. Objednatel je opravnén pfizvat na kontrolni den i dalSi osoby, jejichz
Ucast povaZuje za potfebnou. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastnovat kontrolnich dnt.

Kontrolni dny vede objednatel, ktery muize jejich vedenim povéfit technicky dozor objednatele.
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Obsahem kontrolniho dne je zejména zprdva zhotovitele o postupu praci, kontrola Casového a
finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykondvajicich funkci technického a
autorského dozoru a stanoveni piipadnych napravnych opatfeni a tikolt.

5.3.  Zastupci objednatele a technicky dozor objednatele jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila
i mimo kontrolni dny, vZdy vSak za ucasti stavbyvedouciho zhotovitele. Za tim tcelem jsou oprdvnéni
kdykoliv za doprovodu stavbyvedouciho zhotovitele ¢i jeho oprdvnéného zastupce vstupovat na
stavenisSte.

5.4.  Zjisti-li zastupce objednatele €i technicky dozor objednatele pfi kontrole dila, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je povinen ho na tuto skute¢nost upozornit ihned po
tomto zjisténi zdpisem do stavebniho deniku a stanovit mu pfiméfenou lhiitu pro ndpravu. Pokud
zhotovitel neucini ndpravu v pfiméfeném terminu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

5.5.  Zhotovitel vyzve pisemné technicky dozor objednatele nejméné 3 pracovni dny predem
k provéteni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. V piipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatecné odkryti umoznujici dodate¢nou
kontrolu na sviij ndklad. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel oprdvnén pfedmétné price zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti takto zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést, ovS§em
jiz na naklady objednatele. V pifipadé, Ze se vSak po odkryti ukdze, Ze prace nebyly provedeny fadné,
nese ndklady na dodate¢né odkryti zhotovitel.

5.6.  Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenist¢ stavebni denik v rozsahu a v souladu
sust. § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim tddu (stavebni zdkon), a
s vyhldSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do n&j
veskeré skute¢nost rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat idaje o asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provddénych praci od projektové dokumentace

apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfeddnim a prevzetim dila.

Stavebni denik bude veden v origindle se 3 prupisy, musi byt pfistupny pro zastupce objednatele
piipadné pro jiné osoby opravnéné zapisovat, kazdy den minimélné v dob& od 7.00 do 16.00 hodin.

Veskeré listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Zapisy do stavebniho deniku Citeln¢ zapisuje a
podepisuje odpoveédny zastupce zhotovitele vzdy v den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechdna volna
mista. Mimo zhotovitele mtiZze do stavebniho deniku provadét potfebné zdznamy pouze objednatel
prostfednictvim svych zastupc a svého technického dozoru ¢&i autorského dozoru nebo zdstupce
piisluSného orgdnu stitni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery do stavebniho deniku ucinil zistupce objednatele ¢i
technicky dozor objednatele nebo autorsky dozor, musi k tomuto zdpisu piipojit své stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdznamem souhlasi. Objednatel je
povinen vyjadfovat se k mimofddnym zdpisim a pozadavkiim zhotovitele ve stavebnim deniku
nejpozdéji do tif pracovnich dnii ode dne, kdy mu zhotovitel ozndmi, Ze takovy zdpis do deniku ucinil.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani dopliikti a zmén smlouvy o dilo.

5.7.  Zhotovitel se zavazuje si vlastnim nakladem zajistit dopravu a skladovani veskerych materialt
a zafizeni a stroji slouZicich k realizaci dila.



5.8.  Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat bezpec¢nostni, hygienické, protipozarni a
dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni dila. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

5.9.  Zhotovitel je povinen pfi provadeéni dila respektovat a plnit podminky stanovené vefejnopravni
smlouvou o provedeni stavby uzavienou mezi objednatelem a Méstskym ufadem Dobruska, odborem
vystavby a Zivotniho prostfedi, dne 30.1.2012, kterou bylo provddéni dila povoleno. Tato
vefejnopravni smlouva byla soucdsti zaddvaci dokumentace na vefejnou zakazku realizovanou touto
smlouvou a zhotovitel ji tak ma k dispozici.

5.10. Zhotovitel je povinen pii provadeni dila respektovat a plnit podminky stanovené zdvaznym
stanoviskem vydanym Meéstskym tfadem, odborem rozvoje mésta, dne 29.8.2011 (¢j.: MUD
4281/2011 OM/PS), zejména pak povinnost oznamit archeologickému tstavu Akademie véd CR,
piipadné i oprdvnéné organizaci na tzemi okresu Rychnov nad KnéZnou, napt. Muzeu a galerii
Orlickych hor se sidlem v Rychnové nad KnéZnou, nejpozdé€ji 10 pracovnich dni pfedem zahdjeni
zemnich a stavebnich praci.

5.11.  Zhotovitel je povinen prubézn¢ odstraniovat na svilj naklad odpadovy a obalovy materidl
vznikly pfi jeho ¢innosti z mista provddéni dila, a to v souladu s piisluSnymi pravnimi pfedpisy.
Néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

5.12  Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu nahradit. VeSkeré nédklady s tim spojené nese
zhotovitel. Takto zhotovitel odpovidd i za Skodu zptisobenou pfi provadéni dila Cinnosti téch, ktefi pro
né¢j dilo provadéji, véetné jeho subdodavatelll, a za Skodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod
v povaze strojl, piistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal poZit pfi provadéni dila.

5.13.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti Skoddm zpisobenym
jeho ¢innosti tfetim osobam véetné moznych skod zptisobenych pracovniky zhotovitele a k provedeni

dila pouZitymi stroji a zafizenimi, a to do vySe pojistné ¢astky min. 10.000.000,- K¢ za jednu pojistnou
udélost. Doklady prokazujici toto pojisténi je zhotovitel povinen piedloZit objednateli na vyZadani.

5.14.  Pokud zhotovitel pii provadéni praci zjisti nepifedvidané ndlezy kulturné cennych predmétu,
detailti stavby nebo chranénych casti pfirody, anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené
ozndmit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu dfadu a orgdnu stitni pamatkové péce nebo
organu ochrany piirody a zdroven ucinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby ndlez nebyl poSkozen nebo
znic¢en a v nezbytném rozsahu pferusit prace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal§im postupu, a to
pisemné a bez zbyte¢ného odkladu, pfi¢emZ budou respektovdny podminky stanovené stavebnim
Uradem.

5.15.  Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti majici
piislusnou kvalifikaci. Na vyzddani objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci
pracovniki, u nichZ to objednatel poZaduje, prokazat.

5.16. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkerd bezpec¢nosti opatfeni na ochranu osob a majetku
mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile.

5.17.  Zhotovitel je povinen poskytovat objednatelem stanovenému koordinédtorovi bezpec¢nosti prace
(viz. ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy) veSkerou potfebnou soucinnost k plnéni jeho tkoli, zejména mu
v€as preddvat informace a podklady potifebné pro zhotoveni planu bezpecnosti a jeho zmény. K
poskytovani soucinnosti koordinitorovi bezpecnosti prace je zhotovitel povinen zavdzat i1 své
subdodavatele.

5.18.  Zhotovitel je srozumén s tim, Ze price na dile budou provadény za provozu MS, ktery bude
omezen vzdy pouze v mistech zhotoviteli pfedaného stavenisté. Zhotovitel se zavazuje provadet prace
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na dile tak, aby provoz MS co nejméné narusSoval a omezoval. Za tim tcelem je zhotovitel zejména
povinen:

5.18.1. pii provadéni dila striktné dodrZovat niZe uvedend pravidla organizace vystavby stanovena
objednatelem s ohledem na provozni potieby MS takto:

5.18.1.1. Neni-li dale uvedeno jinak, musi byt veSkeré prace na dile provadény po etapiach
vyznacenych v dokumentu ,,Organizace vystavby - situace®, ktery je soucdsti projektové dokumentace
uvedené v odst. 1.1. ¢l. I. této smlouvy, a to bud’ tak, Ze budou provedeny vzdy veskeré price
(venkovni i vnitfni) v rdmci piislusné etapy, nebo tak, Ze nejprve budou po stanovenych etapich
provedeny veSkeré vnitini prace a poté po stanovenych etapdch vesSkeré venkovni price, nebo tak, Ze
budou soudasné provadény vnitini price v jednom pavilonu MS a vné&jsi prace na max. dvou jinych
pavilonech MS. V Z4adném piipadé nesméji byt soucasné provadény price v interiérech vice paviloni
MS. Venkovni price mohou byt provadény soudasné maximalné na dvou pavilonech MS, pii¢em? pii
provadéni praci musi byt dodrZena stanovend etapizace praci a zdrovenn musi zlstat v uZivani pro
vefejnost alespon jeden vstup do budovy MS, pii¢emZ u stény budovy, jiZ je tento vstup souddsti,
nesmi byt v dobé jeho uZivani umisténo leSeni. Pozarni schodiité na jednotlivych pavilonech MS
mohou byt realizovdna bez ndvaznosti na stanovenou etapizaci praci. Za vnitini prace se povazuji
veskeré price provadéné, byt ¢asteéng, z vnitinich prostor MS véetné vymény otvorovych vyplni.

5.18.1.2 Po pieddni vnitinich prostor piisluiného pavilonu MS do doby jejich vriceni zpét

objednateli musi byt kompletné¢ provedeny veskeré vnitini prace v predanych prostorach dle
projektové dokumentaci (vnitini prostory pavilontl budou pfedany zhotoviteli k uzivani pouze jednou).

5.18.2. ve dnech provozu MS zaji§tovat piisun stavebniho materidlu na staveniité pres prostory
nachdzejici se mimo piedané stavenisté pouze mimo provozni dobu MS (Po-Pa 6:30-16:15 hod.).

5.18.3. ve dnech provozu MS provadét jakékoliv price souvisejici s mechanickym kotvenim
zateplovaciho systému vzdy aZ po 14:00 hod.;

5.18.4. ve dnech provozu MS vzdy nejpozd&ji do 6:00 hod. odstranit veskerd jim zptsobend
znecisténi vnitinich prostor budovy MS s vyjimkou prostor uZivanych zhotovitelem jako staveniste;

5.18.5. zdrZet se jakéhokoliv odkladani materidlu ¢i strojii mimo piedané staveniste;

5.18.6. po skon&eni praci po provozni dobé MS uzamknout veskeré vchody do budovy MS a do
arealu MS;

5.18.7. pii provadéni praci v prostordch vstupni haly (2.etapa) a ve spojovaci chodbé (3. etapa)
umoznit ve dnech provozu MS v dobé stravovéani 7aka MS (cca 8:30 hod. svacina, cca 11:00 hod.
ob&d, cca 13:30 hod. svagina) v potfebném rozsahu bezpeény priichod a prijezd zaméstnanct MS
s jidelnim vozikem pies tyto prostory do jednotlivych paviloni MS, které jsou v béZzném provozu, a
odvoz nadobi z té€chto pavilonl. Za tim dcelem je povinen pterusit v téchto prostordch na pottebnou
dobu provadeéni praci a zajistit v nich volny prostor pro priichod a prijezd voziku v §ifi minimalné 1
m.

5.18.8. do oploceného aredlu MS vjizdét motorovymi vozidly pouze v nezbytném rozsahu a na
nezbytné nutnou dobu k vyloZeni ¢i naloZeni materidlu ¢i odpadu z provadéni dila, a to vzdy pouze po
ptijezdové komunikaci v aredlu vedouci k pavilonu HP (dle pldnu organizace vystavby) a pouze mimo
provozni dobu MS. K piijezdu nelze v zadném piipadé vyuZzivat plochy dopravniho hiisté v aredlu
MS.

5.19. Zhotovitel je oprdvnén provadét prace na dile 24 hodin denné, bouraci a jakékoliv jiné hlu¢né
prace vSak nesmi provadét v provozni dobé MS a v dobé od 18.00 do 07.00 hod.
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5.20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila zajiStovat potiebna opatieni k ochrané
prostor MS a jejich vybaveni pied poSkozenim a prachem. Za tim tcelem je zhotovitel zejména
povinen:

5.20.1. pted zahdjenim praci v piislusné mistnosti provést fadné zakryti veskerého nabytku a ostatniho
vybaveni v mistnosti vhodnymi materidly (plachty, folie) tak, aby byla zajiSt€na jejich maximalni
ochrana pfed prachem a mechanickym poskozenim. Pfed zah4jenim praci je zhotovitel povinen vyzvat
technicky dozor objednatele k provedeni kontroly zakryti.

5.20.2. pii montdZi ETICS pouZivat na leSeni ochranné sité proti tniku prachu a stavebniho odpadu,
vzdy viak pouze na aktudlng zateplovaném pavilonu MS a pouze po dobu provadéni zateplovacich
praci na ptisluiném pavilonu MS, resp. jeho zateplované &asti. Po dokonéeni piislusnych praci na
piislu§ném pavilonu MS, resp. na jeho &4sti, je zhotovitel povinen ochranné sité z leSeni neprodlené
odstranit.

5.20.3. zhotovitel je povinen zdrZet se pfi provadeni dila jakékoliv manipulace s vybavenim vnitfnich
prostor bez souhlasu objednatele.

5.21. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejpozdéji ke dni pfedchdzejicimu prvnimu dni sjednaného
obdobi preruseni dila, tj. ke dni 31. 10. 2013, byly fddn€ dokonceny veskeré projektovou dokumentaci
stanovené vnitini prace v tom pavilonu MS, v némz byly vnitini price zhotovitelem pred prerusenim
praci naposledy provadény, a aby piisluSné prostory byly k tomuto dni objednateli pfedany vyklizené
od vSech véci zhotovitele a uklizené v rozsahu umoziiujicim okamzité zahdjeni jejich uzivani k tcelu,
k némuz slouZzi (dklid ,,na Cisto*).

5.22. Zhotovitel se zavazuje zdrzet se ve sjednaném obdobi pieruSeni dila, tj. v obdobi od
1. 11. 2013 do 31. 3. 2014, provadéni jakychkoliv praci na dile, které nejsou nezbytné k dosaZeni
stavu uvedeného v odst. 5.21. tohoto ¢lanku smlouvy.

5.23.  Zhotovitel je oprdvnén pouZit k provedeni dila pouze ty subdodavatele, které uvedl ve své
nabidce na plnéni vefejné zakéazky realizované touto smlouvou. Bude-li zhotovitel k provedeni dila
pouzivat subdodavatele, ktefi byli uvedeni v této nabidce, jsou tito povinni doloZit opravnéni
k pfedmétu ¢innosti provaddéné na realizované stavbé, a to pfed zahdjenim stavby.

5.24. Zména subdodavatell uvedenych v nabidce zhotovitele je moZnd pouze se souhlasem
objednatele. Objednatel neni opravnén souhlas se zménou subdodavatele bezdivodné odepftit. Pokud
zhotovitel zméni nékterého ze svych subdodavatell uvedenych v ptiloze nabidky, musi tuto zménu do
10 kalendainich dnd pisemné ozndmit objednateli a doloZit opravnéni novych subdodavateld
k pfedmétu ¢innosti provadénému na realizované stavbé.

V piipadé, Ze zhotovitel ve své nabidce Zddné subdodavatele neuvedl, je opravnén pouzit k provedeni
dila subdodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

5.25. Zhotovitel je povinen v rozsahu, vnémZz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci pro
vefejnou zakazku realizovanou touto smlouvou prostfednictvim subdodavatele, vykondvat sjednanou
¢innost vyhradné prostfednictvim tohoto subdodavatele. V pifipadé zmény subdodavatele, jehoZz
prostiednictvim zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnéni vefejné zakdzky realizované touto
smlouvou, je podminkou souhlasu objednatele se zménou subdodavatele prokdzani této Casti
kvalifikace timto novym subdodavatelem.

5.26. Objednatel neptipousti provedeni dila prostfednictvim subdodavateli kromé provedeni téchto
praci: doddvka a montdZ vyplni otvorli, geodetické price, vytyCeni inZenyrskych siti, uUprava
hromosvoda a vnitinich rozvoda elektro, opravy ustfedniho topeni a doddvka a montdZ pozarnich
schodist’. Pti vyuziti subdodavateli k provedeni dila je zhotovitel pfi stanoveni rozsahu subdodavek
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povinen bezvyhradné respektovat Zavazné pokyny pro Zadatele a pifjemce podpory v OPZP, zejména
pak ustanoveni bodu 5.7.1 €l. 5 téchto pokynt. Tyto pokyny jsou zvefejnény na webovych strankich
http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/.

5.27. Zhotovitel je povinen doloZit technickému dozoru objednatele vZdy pfed jejich zabudovanim
do stavby atesty, certifikity a prohldseni o shod€ k otvorovym vyplnim a ke vSem materidlim a
vyrobkiim ETICS a k materidliim ur¢enym k zatepleni stfeSni konstrukce. O predloZeni téchto dokladd
budou vedeny zdznamy ve stavebnim deniku. Doklady budou ptfedany v Ceském jazyce. Doklady
k ostatnim pouZitym vyrobklim, materidlim a technologiim ptedloZzi zhotovitel objednateli na
vyzadani, nejpozdé&ji vsak pti predani dila.

5.28. Pted zahdjenim montdze ETICS je zhotovitel povinen zajistit provedeni vytaznych zkouSek
hmoZdinek a odtrhovych zkousek piidrznosti na pifslu§ném pavilonu MS a je opravnén pouZit pouze
postupy a materidly, u nichZ byly tyto zkousky provedeny uspésné. Pfed zahdjenim montize je
zhotovitel povinen ptedat technickému dozoru objednatele protokoly o provedenych zkouSkach.

5.29. Zhotovitel je povinen zabezpeclit viditelné oznaceni stavby Stitkem podle § 115 zdk. ¢&.
183/2006 Sb. s naleZitostmi stanovenymi provadécim pravnim pfedpisem. Zhotovitel je ddle povinen
zajistit vyvéSeni stejnopisu ozndmeni o zahdjeni praci dle ust. § 15 odst. 1 zdk. €. 309/2006 Sb.
v platném znéni, na stavenisti, a to neprodlené poté, co mu bude objednatelem pieddn, nedohodnou-li
se smluvni strany na jiném ptipustném feSeni.

5.30. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel, resp. jejich uZivatel, je opravnén zacit uzivat vnitini
prostory piisluiného pavilonu MS vzdy po dokonéeni praci ve vnitinich prostordch piislusného
pavilonu a pfeddni téchto prostor zpét objednateli. Pfedédni t&chto prostor a zahdjeni jejich uZivani se
pfitom nepovaZuje za ¢asteCné piedédni dila. Pfi pfedani téchto prostor objednateli bude zdpisem ve
stavebnim deniku pouze konstatovén stav dila v téchto prostordch. Piipadné vady, které se projevi na
dile v téchto prostorach v prubéhu uZivani do predani a pfevzeti dila, zhotovitel odstrani na vyzvu
objednatele ve stejnych lhttach, jaké jsou sjednany pro odstranéni vad v ¢l. VIL této smlouvy.
Zhotovitel ptitom neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny na dile uZivateli prostor po zahdjeni
jejich uzivani.

5.31. Zhotovitel je povinen zdrzet se jakéhokoliv odbéru elektrické energie a vody mimo
objednatelem pfedané napojovaci body a méteny odbér a déle se zdrzet jakéhokoliv uzivani socidlnich
zatizeni v budové MS.

VI. Stavenisté

6.1.  Stavenisté, tzn. prostory uréené pro provddéni stavby a umisténi zafizeni staveniSté, tvoii
jednotlivé pavilony MS, v piipadé vnitinich prostor pavilonu HP (dle planu organizace vystavby)
pouze jejich samostatnd ¢ast slouZici jako oddéleni MS, dile Gasti s budovou MS sousedicich
pozemkil v rozsahu nezbytném pro provedeni dila a &asti dalsich pozemki v aredlu MS, které budou
uréeny pii preddni staveniSt€ v rozsahu obvyklé zvyklosti pro umisténi zafizeni staveniSte.

6.2.  Objednatel protokoldrné ptfeda zhotoviteli 1. C4st staveniste, tj. prisluSné vnitini prostory
pavilonu HP a vSechny venkovni prostory staveniSté¢ nejpozdé€ji ve sjednany den zahdjeni praci dle
bodu 2.1.1. odst. 2.1. €l. II. této smlouvy. Termin pfeddni stavenisté objednatel ozndmi zhotoviteli
nejméné 3 dny piedem.

6.3. Ostatni prostory staveniité, tj. vnitini prostory ostatnich paviloni MS, budou zhotoviteli
pfeddvdny postupné v ndvaznosti na ¢asovy a finanéni harmonogram predloZeny zhotovitelem a na
skutecny postup praci, a to vzdy na zdklad¢ pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli nejméné
5 dn@i pred pozadovanym dnem piedéni. Podminkou predani vnitinich prostor daliiho pavilonu MS
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zhotoviteli je iplné dokonceni praci, vyklizeni, uklizeni a pfedani vnitinich prostor pavilonu, v némz
byly zhotovitelem provadény prace pted tim, zpet objednateli minimélné 3 dny pied poZadovanym
terminem predani prostor dal§iho pavilonu. Pfi nesplnéni této podminky budou prostory dalSiho
pavilonu pfeddny zhotoviteli 4. den po dni pfeddni vnitinich prostoro zhotovitelem naposledy
uzivaného pavilonu objednateli.

6.4. Ke dni pfedani vnitinich prostor piislu§ného pavilonu MS zajisti objednatel v pieddvanych
prostordch vyklizeni jejich zafizeni a vybaveni (s vyjimkou napevno instalovanych zafizeni a
vybaveni) v okruhu 3 metrii od mista provadéni praci. O pteddni piislusnych prostor zhotoviteli bude
sepsan pieddvaci protokol, vnémZ bude popsdn stav piebiranych prostor ke dni jejich predéani
zhotoviteli.

6.5.  Pfi predani 1. ¢4sti staveniSté objednatel pfeda zhotoviteli napojovaci mista pro odbér vody a
elektrické energie. Jako sou¢dst zatizeni staveniSté zhotovitel zajisti i rozvod téchto médif na stavenisti
a jejich pfipojeni na odbérnd mista urend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit na své
naklady samostatné méfeni jim spotfebovanych energii. Naklady na zhotovitelem spotfebovanou
energii a vodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 14 dnti od obdrZeni jejich pisemného
vyuctovani objednatelem.

6.6.  Zhotovitel je povinen vyznacit prostory staveniSt€ a zabezpecCit je proti vstupu tfetich osob.
Prostory pfedaného stavenisté, s vyjimkou vnitinich prostor paviloni MS oddélenych od ostatnich
prostor MS dvetfmi, je zhotovitel povinen oplotit, resp. uvnitt budovy MS ohradit pevnymi mobilnimi
zabranami.

6.7.  Zhotovitel je povinen zajistit pfed zahdjenim praci vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti na
stavenisti. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila chrénit tyto sit€¢ vhodnym zptisobem
tak, aby v prubéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat v§echny
podminky spravct nebo vlastnikil siti a nese veskeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim.
Néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.8.  Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofddek. Je povinen prubézné ze staveniSté
odstrailovat vSechny druhy odpadd, stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.9.  Zhotovitel je povinen zajistit potiebnd opatfeni proti Sifeni pra$nosti a nadmérného hluku.
Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni materidl
nebyl umistovan ¢i samovolné nevnikal mimo prostory stavenisté. Odpad vnikly ¢i umistény mimo
prostory staveni$té je zhotovitel povinen bezodkladné odstranit.

6.10. Naklady na vybudovéni, tdrzbu, provoz, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisSté¢ (vetné
zruSeni a obnoven{ staveniSté v souvislosti se sjednanym prerusenim dila) jsou zahrnuty v cené dila
Zhotovitel je povinen ucinit potfebné opatfeni k ochran€ vlastniho majetku na stavenisti. Za ptipadné
Skody na majetku zhotovitele uloZeném na stavenisti nenese objednatel odpovédnost.

6.11. Zhotovitel je povinen uZivat staveniSt€¢ pouze pro ucely souvisejici s provddénim dila a pfi
uzivani staveniSté je povinen dodrZovat veSkeré pravni predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na
staveniSti veSkerd bezpecnostni a hygienickd opatieni, véetné ziizeni mobilntho WC, umyvarny, Saten,
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym piislusnymi
pfedpisy. Zhotovitel odpovidd za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavateli budou
prokazatelné sezndmeni, proSkoleni a budou v prostoru staveni$té dodrZzovat obecné platné predpisy o
bezpecnosti price, protipozarni ochrané€, ochrané zdravi pfi préci a ochrané€ Zivotniho prostiedi.

6.12.  Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen je vybavit ochrannymi pomiickami.
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6.13. Zhotovitel je povinen piisluSnou ¢ast staveniste¢ vyklidit a piedat objednateli nejpozdé€ji do
dvou dnti po skonéeni praci v téchto prostorach. Cdst staveniité uréenou pro zafizeni stavenistd
zhotovitel pfedd a vyklidi spole¢né s naposledy uZivanou ¢4sti staveniSté. Naposledy uZivanou ¢4st
staveni$té je zhotovitel povinen vyklidit a pfedat zhotoviteli nejpozdé€ji v den pfedani a pfevzeti dila.
V ptipadé prevzeti dila objednatelem s nedodélky a vadami nebranicimi fddnému uzivani dila vyklidi
zhotovitel stavenisté s vyjimkou véci nezbytné nutnych k odstranéni téchto vad a nedodélka. Tyto véci
je zhotovitel povinen vyklidit do 5 dnti ode dne odstranéni vad a nedodélkii. Nevyklidi-li zhotovitel
staveni$té¢ ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén, po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele,
zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou stim, Ze ndklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.14. O predani piisluSné casti staveniSté zhotovitelem zpét objednateli bude sepsdn pieddvaci
protokol, v némzZ budou konstatovany piipadné Skody na t&chto prostordch a na jejich vybaveni.

6.15. Zhotovitel odpovida za fadné uZivani staveniSté dle tohoto ¢lanku i jeho subdodavateli, které
pouZije ke splnéni svého zdvazku.

6.16. Smluvni strany dohodly, Ze na dobu pferuseni dila bude staveniSté zhotovitelem kompletné
zruSeno a vyklizeno. Zhotovitel nejpozdéji do 5 dnit ode dne preruseni provadéni dila vyklidi z prostor
staveni$té veSkeré své stroje, materidly a zafizeni staveniSté, provede uklid stavenisSté a vyklizené a
uklizené staveniSté pfeda objednateli.

6.17.  Po uplynuti sjednané doby pieruSeni dila objednatel predd zhotoviteli ke dni 1. 4. 2014 vnitini
prostory toho pavilonu MS, vnémZ maji byt dle zhotovitelem aktualizovaného harmonogramu
zahdjeny k tomuto datu price (bude-li takovy) a déle veskeré venkovni prostory stavenis$té nutné
k dokonéeni dila. Ostatni vnitini prostory pavilonit MS budu zhotoviteli predavany dle pravidel
uvedenych v odst. 6.3. tohoto ¢lanku smlouvy.

VII. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

7.1. Vadou se rozumi odchylka v kvalit&, obsahu, rozsahu nebo parametrech pfedmétu plnéni ¢i
jeho ¢asti, proti podminkdm stanovenym projektovou dokumentaci, touto smlouvou nebo technickymi
normami ¢i obecné zdvaznymi piedpisy.

7.2.  Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli a dile za
vady, které se vyskytnou v zdru¢ni dob¢ dle odst. 7.4. tohoto ¢ldnku. Za vady, které se vyskytnou po

uplynuti zdruéni doby, zhotovitel odpovidd pouze tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo poruSeni jeho
povinnosti.

7.3.  Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou, vyssi
moci ¢ béZnym opotiebenim. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly
zpusobeny pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidé za vady zptisobené dodrZenim nevhodnych pokynt
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynli pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pifi vynaloZeni odborné
péce nemohl zjistit.

7.4.  Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 563 odst. 2 ve spojeni s ust. § 429 a néasl. obchodniho
zakoniku objednateli zaruku na jakost dila spocivajici v tom, Ze dilo bude po zaru¢ni dobu zpisobilé
pro pouziti k obvyklému ucelu a zachova si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zaru¢ni doba na dilo
¢ini 60 mésict. Zarucni lhtta na dodavky technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni
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vystavuje samostatny zarucéni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak

v délce 24 mésict. Zarucni doba pocina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.5. Vady dila objednatel zhotoviteli oznamuje pisemnym ozndmenim doruc¢enym zhotoviteli. Za
pisemné oznameni se povaZzuje i ozndmeni zaslané na faxové ¢islo zhotovitele: ............ , ¢ e-mailem
na e-mailovou adresu zhotovitele: ...... @.......

7.6. Vady dila je objednatel povinen zhotoviteli ozndmit nejpozdéji do 14 dnil po jejich zjisténi.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfic¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povaZuje za v€as uplatnénou.

7.77.  Néroky objednatele z vad dila se fidi ust. § 436 a ndsl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,obchodniho zdkoniku‘). V piipadé, Ze objednatel
nesdé€li pfi ozndmeni vady dila (reklamaci) zhotoviteli, Ze uplatiiuje jiny nirok z odpoveédnosti za vady
plynouci mu zust. §436 ¢i 437 obchodniho zdkoniku, je zhotovitel povinen oznidmenou vadu
odstranit. Zhotovitel v takovém piipadé zapoCne s odstrailovanim objednatelem ozndmené vady
nejpozdéji do 5 dnit ode dne ozndmeni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V piipadé havarie
zhotovitel zapo€ne s odstranovanim vady nejpozdéji do 12 hodin od doruc¢eni ozndmeni vady, v némz
bude uvedeno, Ze se jednd o havarii. Havérii se rozumi stav dila, kdy v disledku jeho vad ¢i nedodélki

hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu nebo ktery ohroZuje zdravi ¢i Zivoty osob nebo majetek nebo
stav, kdy je v disledku vady sniZeno nebo tplné znemoZnéno uzivani casti nebo celého dila.

7.8.  Nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim ptipad¢ jinak, musi byt ozndmend vada dila
zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 14 dnii od jejtho oznameni zhotoviteli. Havarii musi zhotovitel
odstranit nejpozdéji do 48 hodin po jejim nahldSeni, a neni-li to technicky moZné, v nejkrat$im
technicky moZném terminu.

7.9.  NezapoCne-li zhotovitel v€as s odstraiovianim reklamované vady nebo neodstrani-li ji
v terminu sjednaném pro jeji odstranéni, je objednatel opravnén, neuplatni-li vici zhotoviteli jiny
narok plynouci mu v takovém piipadé€ z obchodniho zdkoniku, zajistit odstranéni vady k tomu odborné
zpusobilou osobou na nédklady zhotovitele. Takto vzniklé ndklady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do 21 dnti od doruceni faktury, kterou budou tyto naklady zhotoviteli vytactovany.

7.10. 'V pochybnostech se oznameni vady zaslané objednatelem faxem ¢i emailem mé za dorucené
zhotoviteli dnem a hodinou odeslani faxové ¢i emailové zpravy s timto obsahem, ozndmeni odeslané
doporucenou postou tfetim dnem ode dne predani ozndmeni k poStovni preprave.

7.11.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhtt¢ odstranit vady nebo nedod¢lky i v ptipadé, kdy podle
jeho ndzoru za né neodpovidd. Naklady na odstranéni v té€chto spornych piipadech nese az do

vyjasnéni nebo do vyfeseni rozporu zhotovitel.

7.12.  Zarucni 1htita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

7.13. Pro ty casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem

opraveny, bézi zarucni lhita opétovné od pocitku ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle vSak
do doby uplynuti 12 mésict po uplynuti zaruky za celé dilo.

7.14.  Dalsi naroky objednatele plynouci mu vuci zhotoviteli z titulu vad dila z obecné zavaznych
predpist, zejména na nahradu skody, nejsou uplatnénim nérokii z odpoveédnosti za vady dotceny.

VIIL. Piedani a prevzeti dila

8.1.  Zhotovitel splni sviij zdvazek fadnym ukoncenim dila a jeho pfedanim objednateli.
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8.2.  Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdé€ji 5 pracovnich dnti pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno ke kone¢nému pfedani objednateli. Objednatel je pak povinen v terminu oznidmeném
zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fddn€ v ném pokracovat.

8.3.  JestliZze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani, a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo ptipraveno k odevzdani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veSkeré ndklady s tim spojené nebo smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢&.
Objednatel si zvoli, ktery zpiisob uplatni.

8.4.  Dokonceni dila bude pfedchédzet a zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit k pievzeti dila
objednatelem tyto doklady:

- pisemné prohldseni zhotovitele o tom, Ze k dilu se nevdzi Zadnd préva ttetich osob, zejména,
Ze véci tvorici dilo nejsou dotéeny vlastnickymi ¢i jinymi pravy ptipadnych subdodavateli,

- pisemné prohldseni zhotovitele o tom, Ze dilo bylo provedeno a dokonceno v souladu s
projektovou dokumentaci, nabidkou zhotovitele, vSemi pfisluSnymi prdvnimi piedpisy,
normami a standardy, dle vefejnopravni smlouvy a v souladu s obvyklou stavebni praxi,

- pisemné prohldseni zhotovitele o tom, Ze veskeré pouzité materidly a technickd zatfizeni byla
pouzivana v souladu s pokyny jejich vyrobct,

- pisemné prohldseni zhotovitele o tom, Ze zhotovitel provedl v§echny testy, kontroly a métfeni
stanovené pravnimi pifedpisy v souladu s piisluSnymi normami a smlouvou o dilo dle
predepsanych nebo dohodnutych podminek,

- pisemné prohldSeni zhotovitele o tom, Ze zhotovitel zajistil veSkerd povoleni, souhlasni
stanoviska a vyjadreni, kterd m¢l zajistit,

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ve sjednaném rozsahu

- geometricky pldn pro zdpis piistavby zadveii budovy MS a poZdrnich schodist do katastru
nemovitosti ve sjednaném poctu vyhotovent,

- revizni zpravy, tlakové zkousky, funkéni zkousky apod.,

- protokoly a zdpisy o provedenych zkouSkdch a kontrolach,

- doklady o proskoleni obsluhy objednatele ke v§em zafizenim, kde je toto pfedepsano,

- zarudni listy,

- kopie projektem pfedepsanych atestt, certifikatti a prohlaseni o shodé¢ k pouZitym materialim,
vyrobkiim a technologiim,

- kopie evidence odpadl a obali vzniklych stavbou a prohldseni o likvidaci odpadl a obald
autorizovanou osobou,

- stavebni denik,

- veSkeré dalSi doklady ptedepsané pro vydani kolauda¢niho souhlasu vSeobecné platnymi
pfedpisy, zdkony, vyhldSkami, normami, nebo vefejnoprdvni smlouvou na provadéni
pifedmétné stavby.

Veskeré doklady budou ptfedany, neni-li vySe stanoveno jinak, v jednom origindle a jedné kopii. Bez
téchto dokladi nelze povaZzovat dilo za dokoncené a schopné piedani.

8.5. O prubéhu piejimaciho fizeni poridi objednatel zdpis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda
objednatel dilo prebird, a soupis vad a nedod€lkli, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich
odstranéni. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, je do zdpisu povinen uvést svoje kvalifikované
davody.

8.6. Dilo je povaZzovano za dokoncené a objednatel je povinen jej pifevzit, bylo-li provedeno
v souladu s poZadavky této smlouvy a bez vad a nedod¢lkd, vcetné vyklizeni stavenisté. Dnem predani
dila se rozumi den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zapisu o predani a prevzeti dila, z né&jz
vyplyva, Ze objednatel dilo ptebira.
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8.7.  Objednatel ma pravo, nikoliv vSak povinnost, pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a
nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uZzivani dila. V tom piipad¢ je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedod€lky v terminu uvedeném v zdpise o pieddni a pievzeti

dila.

8.8.  Mistem pifedén{ a ptevzeti dila je misto jeho provadéni.
IX. Smluvni pokuty
9.1.  Objednatel se zavazuje v piipad€¢ svého prodleni se zaplacenim jakékoliv vytictované casti

sjednané ceny za dilo zaplatit zhotoviteli drok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.2.  Zhotovitel se zavazuje v pfipadé¢ svého prodleni s predinim dila objednateli zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

9.3.  Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ svého prodleni s dplnym odstranénim vad a nedodé&lkd,
s nimiZ bylo dilo pfevzato, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

9.4.  Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ svého prodleni s odstranénim reklamovanych vad zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, a to za kazdou
ozndmenou vadu, u niZ je v prodleni s jejim odstranénim. V ptipad¢ prodleni s odstranénim havérie je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou i zapoc¢atou hodinu
prodleni s odstranénim havdrie.

9.5.  Zhotovitel je povinen v piipad¢ poruseni povinnosti uvedené v odst. 5.18.1.1. ¢l. V. této
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy den, v némZ tuto povinnost
porusSoval.

9.6.  Zhotovitel je povinen v piipadé poruseni kterékoliv dal$i povinnosti uvedené v odst. 5.18. €L
V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy pifipad poruSeni
kterékoliv povinnosti, a to za kazdou poruSenou povinnost.

9.7.  Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni se splnénim povinnosti uvedené v odst. 5.21. ¢l. V.
této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy den prodleni.

9.8.  Zhotovitel je povinen v piipad€ poruseni povinnosti uvedené v odst. 5.22. ¢l. V. této smlouvy
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy den, v némz tuto povinnost porusoval.

9.9.  Zhotovitel je povinen v piipadé poruSeni jakékoliv povinnosti uvedené v odst. 5.20.2. ¢l. V.
této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den, v némz piislusnou
povinnost porusoval.

9.10. Zhotovitel je v pfipadé poruSeni povinnosti uvedené v druhé véteé odst. 6.6. €l. VI. této
smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy den, v némz tuto
povinnost porusoval.

9.11. Zhotovitel se zavazuje v piipad€ poruseni kterékoliv ze svych povinnosti uvedenych v odst.
5.5., v posledni vété odst. 5.13., v odst. 5.19., v odst. 5.23., v odst. 5.27. a v odst. 5.28. ¢l. V. této
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy piipad poruseni kterékoliv
z téchto povinnosti, a to za kazdou porusenou povinnost.
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9.12. V pripad¢ prodleni zhotovitele se splnénim kterékoliv jeho povinnosti uvedené v odst. 6.13. a
v odst. 6.16. ¢l. VL. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000 K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

9.13.  Smluvni pokuty dle pfedchozich odstavci jsou splatné na zakladé faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou a dorucené druhé smluvni strané. Splatnost téchto faktur bude €init 21
dnti ode dne jejich doruceni povinné smluvni strané.

9.14. Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty dle ptedchozich odstavci neni dotéeno pravo
opravnéné smluvni strany na ndhradu Skody vzniklé této smluvni stran€ porusenim povinnosti smluvni

pokutou zajiSténé, a to ani ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

9.15.  Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce zhotovitele.

X. Odstoupeni od smlouvy

10.1.  Od smlouvy muze kazda ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému poruseni smlouvy druhou
smluvnf{ stranou a v dalSich pfipadech vyslovné¢ stanovenych touto smlouvou a obchodnim zdkonikem.

10.2.  Za podstatné poruseni smlouvy na stran¢ objednatele se povazuje zejména:
a) prodleni objednatele s pfedanim jakékoliv ¢asti staveniste zhotoviteli del$i nez 14 dni;
b) prodleni objednatele se zaplacenim jakékoliv ¢asti ceny za dilo delsi neZ 30 dn.

10.3.  Za podstatné poruseni smlouvy na stran¢ zhotovitele se povazuje zejména:

a) nepfevzeti staveniSté ani do 7 dnl po objednatelem fddné ozndmeném terminu piedani
stavenisSte;
b) poruseni kterékoliv z povinnosti zhotovitele uvedenych v prvni vété odst. 5.13. a v odst.

5.18.1.1. ¢L. V. této smlouvy;

c) nesplnéni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele ani pfes vyzvu objednatele;
d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvys;
e) prodleni zhotovitele s pfedanim dila objednateli del$i nez 30 dni.

10.4. Objednatel je dile opravnén od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenénim soudem pravomocné
rozhodnuto o uUpadku zhotovitele ¢i byl-li ndvrh na zahdjeni insolven¢niho fizeni zamitnut pro
nedostatek majetku zhotovitele ¢i vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. Dnem odstoupeni od smlouvy je den, kdy je pisemné ozndmeni smluvni strany o odstoupeni
od smlouvy doru¢eno druhé smluvni strané. Nepievezme-li adresdt toto ozndmeni, povaZuje se za
dorucené pitym dnem po piedani doporucené zasilky, obsahujici toto ozndmeni zasilané na adresu
druhé smluvni strany uvedenou v této smlouvé, k poStovni pfeprave.

10.6. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na ndhradu $kody a na zaplaceni smluvnich
pokut dle této smlouvy.

10.7. Odstoupenim od smlouvy nezanikaji ujednédni této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za

vady a o zdruce za jakost, ujedndni o vlastnictvi dila a cenova ujednéni dle této smlouvy, neni-li dile
uvedeno jinak.
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10.8.  Objednatel si pro piipad, Ze odstoupi od smlouvy z diivodil na stran¢ zhotovitele, nikoliv v§ak
zdlvodu vad dodanych otvorovych vyplni ¢i jejich montdZze, a Ze ke dni odstoupeni nebude
dokonéena jiz zahdjena vyména vyplni stavebnich otvorfi v nékterém pavilonu MS, vyhrazuje pravo
pozadovat po zhotoviteli bud’ dokonéeni vymény vyplni v pifslusném pavilon MS nebo odstranéni
viech dosud zhotovitelem namontovanych vyplni stavebnich otvorti v piisluiném pavilonu MS,
v némZ vyména vyplni jiZ byla zahdjena, ale nebyla ke dni odstoupeni od smlouvy dokoncena. Pravo
na dokonceni vymény otvorovych vyplni miiZe objednatel uplatit u zhotovitele nejpozdéji do 10 dnd
ode dne, kdy od smlouvy odstoupil, a to pisemnym ozndmenim doru¢enym zhotoviteli.

Bude-li objednatel poZadovat po zhotoviteli dokonceni vymény vyplni stavebnich otvort v pfisluSném
pavilonu MS, je zhotovitel povinen provést tyto price nejpozd&ji do 30 dnii od sdéleni poZadavku
objednatele na dokonceni vymény vyplni. Pro provedeni praci plati ujedndni této smlouvy o
odpovédnosti zhotovitele za vady a o zdruce za jakost, ujedndni o vlastnictvi dila a cenovd ujedndni
dle této smlouvy. Nedokonci-li zhotovitel vyménu vyplni v uvedeném terminu, je objednatel opravnén
zménit zvoleny ndrok a poZadovat po zhotoviteli odstranéni dosud namontovanych vyplni
v pfisluSném pavilonu.

Bude-li objednatel poZadovat po zhotoviteli odstranéni dosud instalovanych otvorovych vyplni,
zhotovitel odstrani na svlij nédklad jiZz instalované vypln€ na zdklad¢ vyzvy objednatele po vybéru
nového dodavatele vyplni, a to v soucinnosti s novym dodavatelem tak, aby nebylo znemoZnéno
uzivani budovy, pfitem? vyména bude probihat vidy mimo povozni dobu MS. Vyzvu k néstupu na
vyménu vyplni je objednatel povinen dorucit zhotoviteli nejméné 14 dnl prfedem. Nenastoupi-li
zhotovitel na odstrafiovani vyplni ¢i nebude-li v ném faddné pokracovat, je objednatel oprdvnén provést
jejich odstranéni na ndklady zhotovitele. Tyto nédklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit
nejpozdéji do 14 dnil od dne, kdy od objednatele obdrzi jejich pisemné vyidctovani.

V ptfipadé€, Ze objednatel nevyzve zhotovitele k odstranéni vyplni nejpozdéji do 1 roku od ode dne
doruceni ozndmeni objednatele o odstoupeni od smlouvy zhotoviteli, plati, Ze jejich odstranéni jiz
nepoZaduje. V takovém piipad¢ objednatel uhradi zhotoviteli cenu jiZ namontovanych vyplni a jejich
montéZe uréenou dle této smlouvy.

10.9. Objednatel je v piipade, Ze odstoupi od této smlouvy z diivodu vad ETICS ¢i jeho montaZe,
opravnén poZadovat po zhotoviteli demontdZz ETICS v rozsahu jim uréeném. V takovém piipadé je
zhotovitel povinen provést na svlij ndklad odstranéni ETICS v rozsahu poZadovaném objednatelem
nejpozdéji do 30 dnl od obdrZeni pozadavku objednatele na odstranéni ETICS. Neucini-li tak, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni ETICS tfeti osobou na nédklady zhotovitele. Tyto ndklady je
zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozdéji do 14 dnti od dne, kdy od objednatele obdrzi jejich
pisemné vyuctovani. Odpovédnost zhotovitele za vady a zdruka za jakost se v takovém piipade
vztahuje pouze na ty ¢asti ETICS, které nebyly podle rozhodnuti objednatele odstranény.

10.10. Objednatel je v ptipadé, Ze odstoupi od smlouvy z ditvodu vad dodanych otvorovych vyplni ¢i
jejich montdZe, opravnén poZadovat po zhotoviteli demontdZ otvorovych vyplni v rozsahu jim
ur¢eném. V takovém piipad¢ je zhotovitel povinen provést na svtij naklad odstranéni tvorovych vyplni
v rozsahu poZadovaném objednatelem. Pro provddéni demontdZe vyplni plati stejnd pravidla jako
v odst. 10.8. tohoto ¢ldnku smlouvy. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k demontdzi vyplni nejpozdéji
do 1 roku od odstoupeni od smlouvy, prdvo poZadovat odstranéni vyplni zanika a objednatel ma pravo
poZadovat vyménu vyplni ¢i slevu zceny instalovanych vyplni a jejich montdZe. Nenastoupi-li
zhotovitel na odstrafiovan{ vyplni ¢i nebude-li v ném fadné pokracovat, je objednatel opravnén provést
jejich odstranéni na ndklady zhotovitele. Tyto ndklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit
nejpozdéji do 14 dnii ode dne, kdy od objednatele obdrzi jejich pisemné vyuctovani. Odpovédnost
zhotovitele za vady a zdruka za jakost se v takovém piipadé vztahuje pouze na vyplné stavebnich
otvort, které nebyly podle rozhodnuti objednatele zhotovitelem odstranény.
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10.11. V ptipadé odstoupeni od smlouvy nékterou smluvni stranou jsou povinnosti smluvnich stran
nasledujici:

a) zhotovitel provede objednatelem poZadované odstranéni Casti provedeného dila v souladu s vySe
sjednanymi podminkami,

b) zhotovitel provede veSkeré potiebné ndleZitosti v souvislosti s ukoncenim a zakonzervovanim
stavby v rozsahu poZadovaném objednatelem,

c) zhotovitel do 30 dnli od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vsech provedenych praci
ocenény dle zptsobu, kterym byla stanovena cena dila, a zohledni pfitom piipadné pozadavky
objednatele dle odst. 10.8. az 10.10. tohoto ¢ldnku smlouvy, tzn. Ze v piipadé¢ poZadavku
objednatele na odstranéni vyplni stavebnich otvorii ¢i ETICS nebude zhotovitelem dctovdna a
objednatelem zhotoviteli hrazena cena provedenych praci, doddvek a sluZeb, jejichZ vysledky maji
byt dle poZadavku objednatele odstranény, ani cena s nimi souvisejicich praci, doddvek a sluzeb,

d) zhotovitel pfedd ocenény soupis provedenych praci objednateli k odsouhlasent,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 14 dnd,

f) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti stavby,

g) objednatel je povinen do 3 dnl od obdrZeni vyzvani zahdjit piebirdni stavby a sepsat zdpis o
pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany materidl a zafizeni a vyklidi stavenisté nejpozdéji
do 5 dnti po pfedani a prevzeti stavby,

i) zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech dosud provedenych praci véetné vSech dosud
vyuctovanych praci a praci, na jejichz zaplaceni zhotovitel nema s ohledem na poZadavky
objednatele dle odst. 10.8 az 10.10. narok, a vystavi a doru¢i objednateli:

- konec¢nou fakturu, pfevySuje-li cena jiz provedenych praci (vyjma praci, které objednatel
nebude zhotoviteli hradit) zhotovitelem dosud vyidctovanou cenu provedenych praci,

- dobropis na piisluSnou ¢astku, prevySuje-li zhotovitelem dosud vyuctovand cena provedenych
praci cenu provedenych praci, na jejichz zaplaceni ma zhotovitel dle shora uvedenych pravidel
narok;

J) objednatel uhradi piipadnou kone€nou fakturu zhotovitele vterminu splatnosti stanoveném
v souladu s ¢l. IV. této smlouvy,

k) zhotovitel vréti objednateli ¢astku, na niZ byl zhotovitelem vystaven piipadny dobropis dle pism.
j) tohoto Clanku smlouvy, do 21 dnd od vystaveni dobropisu, nejpozdéji vSak do 45 dnt od
odstoupeni od smlouvy objednatelem.

10.12. Smluvni strana, kterd odstoupeni od smlouvy druhou smluvni stranou poruSenim své
povinnosti vyvolala, je povinna nahradit odstupujici smluvni stran¢ veskeré skody, které ji v dusledku
odstoupeni od smlouvy vznikly, zejména vicendklady na dokonceni dila a sankce, které odstupujici
smluvni strana byla v této souvislosti povinna uhradit tfetim osobam.

XI. Zastupci smluvnich stran, technicky dozor objednatele, koordinator bezpec¢nosti prace
11.1.  Zastupci smluvnich stran ve véci plnéni této smlouvy jsou:
a) na stran¢ objednatele:
Ivo Hagara, investi¢ni technik
mobil: 724 962 673
tel.: 494 629 656

e-mail: i.hagara@mestodobruska.cz

b) na strané zhotovitele :
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11.2.  Ptipadné zmény v osobdach zdstupcti si smluvni strany sdéli bez zbyte¢ného odkladu.

11.3. Technicky dozor objednatele

11.3.1. Objednatel ustanovi pro kontrolu dila odpovédnou osobu, kterd jeho jménem jedna a vydava
pokyny smétujici k faddnému a v€asnému dokonceni dila - technicky dozor objednatele.

11.3.2. Identifikace osoby vykondavajici technicky dozor objednatele bude provedena zapisem do
stavebniho deniku.

11.3.3. Technicky dozor objednatele jednd jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici
zhotoviteli se chdpou tak, jako by je ucinil objednatel.

11.3.4. Technicky dozor objednatele neni oprdvnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud maji
rozhodnuti technického dozoru objednatele vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle
minéni zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o téchto skuteCnostech povinen neprodlené informovat
objednatele.

11.3.5. Technicky dozor objednatele kontroluje zejména vécnou, Casovou, financéni a kvalitativni
stranku provadéni stavby a ziacastiiuje se jako zastupce objednatele kontrol na provddéném dile.

11.3.6. Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho ndzoru
neprovadi dilo v souladu se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, poptipad¢ hrozi-li objednateli
z provadéni nebezpeci Skody, ¢i nejsou-li plnény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

11.3.7. Technicky dozor na stavbé nesmi provadét zhotovitel.

11.3.8. Osoba vykondvajici technicky dozor objednatele na stavbé nesmi propojena ve smyslu § 66a
obchodniho zdkoniku se zhotovitelem ani s Zddnym ze subdodavateld zhotovitele.

11.3.9. Pokud zhotovitel zjisti, Ze technicky dozor provadi sdm zhotovitel nebo osoba s nim propojena
¢i osoba propojend s nekterym ze subdodavatelll zhotovitele, je povinen tuto skutecnost ozndmit
neprodlené objednateli. V takovém piipad¢ objednatel sjednd ndpravu ustanovenim jiného technického
dozoru.

11.4. Koordinator bezpecnosti prace

11.4.1. Objednatel stanovi pro kontrolu bezpecnosti prace pfi provddéni stavebnich praci a pii
vykonu souvisejicich ¢innosti odpové€dnou koordindtora bezpec¢nosti price, ktery jeho jménem jedna a
vydava pokyny sméiujici k dodrZovani bezpecnosti prace.

11.4.2. Objednatelem ustanoveny koordindtor bezpe€nosti prace bude zhotoviteli ozndmen zdpisem
ve stavebnim deniku.

11.4.3. Koordinator bezpecnosti prace jednd jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici
zhotoviteli ¢i jinym ucastniklim vystavby se chdpou tak, jako by je ucinil objednatel.

11.4.4. Koordindtor bezpecnosti price je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a pfipadnych
dalsich ¢innosti zhotovitele ¢i jeho subdodavatell z hlediska provadéni v souladu s predpisy tykajicimi
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se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prici a dédle kontrolovat, zda zhotovitel ¢i jeho subdodavatelé
dodrzuji veskeré pravni predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

11.4.5. Koordindtor bezpe¢nosti price ma pravo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkli na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci zjisténé na staveniSti a vyZadovat zjedndni
napravy.

11.4.6. Koordinator bezpecnosti prace je opravnén stanovit pfimétend opatieni k napraveé a vyzadovat
jejich splnéni.

11.4.7. Koordindtor bezpecnosti price neni opravnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud maji
rozhodnuti koordinitora bezpecnosti prace vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle
minéni zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o téchto skute¢nost povinen neprodlené informovat
objednatele.

11.4.8. Koordindtor bezpecnosti price se zucCasthiuje jako zdstupce objednatele vSech kontrol na
provadéném dile.

XII. Vyssi moc

12.1.  Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢4stecné nebo tiplné neplnéni povinnosti danych
touto smlouvou v piipad€ a v tom rozsahu, kdy toto neplnéni bylo vysledkem né&jaké udélosti nebo
okolnosti zptisobené vyssi moci. Odpoveédnost vSak nevylucuje piekazka, kterd vznikla teprve v dobé,
kdy povinna strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodatskych
poméra.

12.2.  Pro tdcely tohoto ustanoveni znamend ,,vyS$$i moc* takovou mimotddnou a neodvratitelnou
udélost mimo kontrolu smluvni strany, kterd se na ni odvoldva, kterou nemohla pfedvidat pfi uzavieni
smlouvy a kterd ji brani v plnéni zdvazka vyplyvajicich z této smlouvy. Takové uddlosti mohou byt na
zakladé¢ dohody smluvnich stran: vélky, revoluce, poZary velkého rozsahu, zaplavy, epidemie,
karanténni omezeni, dopravni embarga, generdlni stivky a stavky celého prumyslového odvétvi. Za
okolnost vyS8i moci se nepovazuji chyby nebo zanedbdni ze strany zhotovitele, vypadky v doddvce
energie a ve vyrobé, mistni a podnikové stivky a podobné. Vyssi moci neni selhani subdodavatele,
pokud by nenastalo z diivodi shora uvedenych.

12.3. O vzniku situace vy$§i moci a jejich pfic¢indch uvédomi smluvni strana odvoldvajici se na
vyS$$i moc neprodlené, nejpozdéji vSak do 5-ti kalendafnich dnti od vzniku, druhou smluvni stranu
faxem nebo e-mailem s naslednym potvrzenim doporucenym dopisem. Stejnym zptisobem bude druhd
smluvni strana informovéana o tom, Ze okolnosti vy$§i moci pominuly. Na pozadani predloZi smluvni
strana odvolavajici se na vy$s$f moc druhé smluvni stran¢ divéryhodny diikaz o této skutecnosti

12.4.  Bez ohledu na jind ustanoveni této smlouvy zhotovitel nenese odpovédnost za Skodu nebo
ztratu na dile nebo na vlastnictvi objednatele zptisobenou vélkou, nepokoji nebo operacemi valecného
charakteru, invazi, obcanskou vidlkou, revoluci, nastolenim civilni nebo vojenské diktatury,
teroristickymi €iny, konfiskaci a zndrodnénim, jadernou reakci, jadernym zafenim nebo zamofenim a
tlakovou vlnou, negativné ovlivitujicimi provedeni dila v Ceské republice a které jsou mimo vliv
zhotovitele a které nemohou byt normalné€ pojistény na pojistovacim trhu.

12.5. Kazda z obou smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy podle svého uvazeni

bud’ zcela nebo z¢asti, jestlize okolnosti vyssi moci uvedené v tomto ¢lanku smlouvy trvaji u druhé
smluvni strany déle nez 2 mésice

-22 -



XIII. Ostatni ujednani

13.1.  Zhotovitel si je védom, Ze je dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve
znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné
v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb z vetejnych vydaji. Zhotovitel je povinen poskytnout
pozadované informace a dokumentaci zaméstnanctim nebo zmocnénctim povétenych organt.

13.2.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veSkeré doklady souvisejici s realizaci projektu a
plnénim zdvaznych ukazatell vramci pfedmétu cinnosti zhotovitele, které si vyzadaji piislusné
kontrolni orgdny, zejména Statni fond Zivotniho prostfedi, Ministerstvo financi, Nejvyssi kontroln{
urad, Evropskd komise, Evropsky dcetni dvir, pfislusny financni dfad a dalSi opravnéné organy stitni
spravy, a poskytnout jim soucinnost. Tento zdvazek zhotovitele dle tohoto ustanoveni trva po dobu, po
kterou jsou piislusné kontrolni orginy oprdvnény k ovéfovani plnéni podminek Rozhodnuti o

poskytnuti dotace a Smlouvy o poskytnuti dotace.

13.3.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho zZadost veSkeré potfebné podklady pro
zpracovani prubéznych monitorovacich zprdv, zavérecného vyhodnoceni akce a zdvérecné
monitorovaci zpravy, které bude objednatel v pfipad€¢, Ze mu bude na projekt realizovany touto
smlouvou poskytnuta dotace z Operaéniho programu Zivotni prostiedi, jako pifjemce dotace povinen
zpracovavat a predkladat poskytovateli dotace.

13.4.  Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli do 60 dnli ode dne ukoncéeni plnéni této smlouvy
seznam vSech subdodavateld, jimZ uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila. Ma-li néktery z jeho
subdodavatelti formu akciové spolecnosti, musi byt dle odst. 5 § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni, piilohou tohoto seznamu i seznam vlastnikii akcii tohoto
subdodavatele, jejichZ souhrnnd jmenovitd hodnota piesahuje 10% zakladniho kapitdlu subdodavatele,
vyhotoveny ve 1htt¢ 90 dnti pfed dnem piedloZeni seznamu subdodavateli.

13.5. Za ucelem plnéni povinnosti dle predchozich odstavct tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel
povinen archivovat veSkeré doklady vztahujici se k plnéni této smlouvy minimalné€ po dobu 10 let ode
dne, kdy objednatel obdrzi od poskytovatele dotace protokol o zdvére€ném vyhodnoceni akce.

XIV. Zavéreéna ujednani

14.1.  Zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze €ast ceny dila bude objednatelem hrazena z jemu
poskytnuté dotace na projekt ,MS Dobruska — Za Univerzitou 875, zatepleni budovy, piistavba
zadvefi a poZzdrnich schodidt* z Opera¢niho programu Zivotni prostiedi, podoblast podpory 3.2.1.
Realizace tspor energie, a Ze v piipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i v pfipadé nedodrZeni
povoleného rozsahu subdodévek dle odst. 5.26. €l. V. této smlouvy, stejné€ jako v piipad¢é opozdeéné &i
nespravné fakturace zhotovitelem miZe objednateli vzniknout povinnost vritit jemu poskytnuté
finanéni prostfedky. Objednatel upozorniuje zhotovitele, Ze veSkeré Skody, které objednateli
v disledku prodleni ¢i jiného vadného postupu zhotovitele vzniknou, bude objednatel po zhotoviteli
poZadovat v rdmci ndhrady Skody.

14.2.  Jakékoliv zmény této smlouvy musi byt ucinény formou pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného k tomu opravnénymi z4stupci smluvnich stran.

14.3.  Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

14.4.  Smluvni strany prohlasuji, Ze jejich smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou, v¢etné otdzek v
této smlouvé vyslovné neupravenych, se idi obchodnim zdkonikem.

14.5. Zhotovitel neni oprdvnén pievést prdva a povinnosti ztéto smlouvy na tfeti osobu bez
pfedchoziho souhlasu objednatele.
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14.6. Objednatel i zhotovitel prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetli a Ze tato
byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumiteln¢, nikoliv v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

14.7. Tato smlouva je sepsdna ve tfech vyhotovenich, z nichZ dv€ obdrzi objednatel a jedno
zhotovitel.

14.8. Uzavfeni této smlouvy schvélila Rada mésta Dobrusky na své schtizi konané dne ... ... 2013

14.9. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele

V Dobrusce dne ...... 2013 Vo dne ...... 2013
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Petr Tojnar, starosta ... N nonoanne
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