OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Regenerace panelového sídliště – Dobruška – Orlická – III. etapa“ 

__________________________________________________________________________________
Smluvní strany : 

Objednatel:
Město Dobruška



nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



jednající: Bc. Petrem Tojnarem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel:
_________________________________________(obchodní firma či název či jméno a příjmení ) 


_________________________________________(adresa sídla či místa podnikání )


zastoupený  _______________________________(jméno, příjmení, funkce)

             bankovní spojení: ________________________________________



IČ:  ____________________

DIČ: ___________________



zapsaný v OR vedeném ...................soudem v ............, oddíl...................., vložka......... 

na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

  SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 
Dílem se rozumí : 

a)
kompletní dodávka stavby „Regenerace panelového sídliště – Dobruška – Orlická – III. etapa“ dle zadávací projektové dokumentace s názvem „Regenerace panelového sídliště – Dobruška – Orlická – III. etapa“ zpracované Ing. arch. et Ing. Pavlem Doležalem, autorizovaným architektem v oboru architektura, ČKA: 03 344, a Ing. arch. Miroslavem Gebasem, místo podnikání Dlouhá 101-103, 500 01 Hradec Králové, datum 05/2011, v rozsahu a věcném provedení dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

b) provedení dokumentace skutečného provedení stavby v tomto rozsahu: 

Do projektové dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě.
Kompletní dodávkou stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prácí a konstrukcí, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla třeba, zejména:  
vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní Telefónica O2, kabelové televize apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
b) zajištění veškerých prácí, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
c) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,
g) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu a zkoušek a revizí potřebných k prokázání jakosti díla, včetně pořízení protokolů,
h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
i) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 
j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
l) oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,
m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí, 
n) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
o) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy,
q) zajištění veškerých opatření k zajištění přístupu do nemovitostí v oblasti dotčenou stavbou
r) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
1.2.
Zhotovitel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy převzal od objednatele 2 vyhotovení projektové dokumentace uvedené v ust. 1.1. tohoto článku smlouvy.

1.3. 
Zhotovitel je povinen dílo provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, v souladu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby dne 24. 2. 2011, výše uvedenou projektovou dokumentací, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
1.4. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě.  

1.5. 
Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci uvedené v ust. 1.1. tohoto článku smlouvy musí být předem odsouhlaseny objednatelem.  

1.6. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.7. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.8. 
Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prostudoval projektovou dokumentaci uvedenou v ust. 1.1. této smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že tyto podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

1.9. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování do stavby. 

1.10. 
Místem provádění díla je Dobruška - pozemky objednatele parc. č. 192/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 192/3 (ostatní plocha), 270/89 (ostatní plocha), 270/90 (ostatní plocha), 270/99 (ostatní plocha), 270/100 (ostatní plocha), 270/104 (ostatní plocha), 270/105 (ostatní plocha), 270/106 (ostatní plocha), 270/141 (ostatní plocha), 270/145 (ostatní plocha) a 270/147 (ostatní plocha) v kat. území Dobruška.
1.11. 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky potřebné k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen na toto rozšíření přistoupit, má však právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaného termínu, není-li dále uvedeno jinak.  

1.12. 
Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření v souladu s čl. III. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

1.13. 
Vícepráce, jejichž finanční objem nepřevýší 10 % ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla, a dílo tak bude dokončeno ve sjednaném termínu. Objednatel je však povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě víceprácí, které ačkoliv nepřekročí 10% z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.

1.14. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejích cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku. 
1.15. 
Stavební objekt SO 07 – Přeložka dešťové a splaškové kanalizace bude realizován pouze v rozsahu stanoveném objednatelem v průběhu provádění díla po zjištění polohy vyměňovaných přípojek a potřeby jejich přemístění.    
II. Doba plnění

2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1    
Zahájení prací:




po předání staveniště zhotoviteli 
2.1.2.
Ukončení prací a předání díla objednateli:
nejpozději do 110 kalendářních dnů od      

                                                                                          předání staveniště zhotoviteli.  
2.2. 
Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do 14 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. 
Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě ust. 1.11. čl. I. této smlouvy či pokud se smluvní strany dohodnou jinak. 
III. Cena za dílo
3.1. 
Cena za dílo (dále jen „cena díla“) je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto :


Cena bez DPH

........................... Kč

20 % DPH

........................... Kč


Cena včetně DPH
........................... Kč


/slovy: ............................................................................................................českých/
3.2.  
Cena díla dle ust. 3.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

3.3. 
Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.4. 
Zhotovitel zpracoval položkový rozpočet na nejvýše přípustnou cenu díla v členění na jednotlivé stavební objekty.  Tento položkový rozpočet byl předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky zhotovitele dne ....................... předložené do zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných). 

3.5.  
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.  
3.6. 
Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

3.7. 
Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.8. 
Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce (vícepráce). Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

3.9. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech: 

a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnící výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni fakturace. 

b) v případě méněprací či víceprací.  

3.10. 
Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako vícepráce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.

3.11.  
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) 
vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) 
vícepráce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha a.s. platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodu smluvních stran. 

3.12. 
Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.
IV. Platební podmínky

4.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací a dodávek určené dle rozpočtu. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10% ceny díla vč. DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury, která bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit konečnou fakturu nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla.  

4.2. 
Zhotovitel předloží zástupci objednatele po skončení každého kalendářního měsíce soupis v tomto měsíci skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek jej schválit svým podpisem nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Odsouhlasené soupisy provedených prací budou nedílnou součástí faktur zhotovitele. Bez soupisu prací potvrzeného zástupcem objednatele je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.
4.3. 
Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude zhotovitelem vystavována a doručována objednateli vždy ve třech vyhotoveních. 
4.4. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· číslo a datum vystavení faktury, 

· specifikaci smlouvy

· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůta splatnosti faktury, 

· jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

· označení zhotovitele – název, adresa, IČ/DIČ, bankovní spojení, podpis/razítko, 

· označení objednatele – název, adresa, IČ/DIČ. 

4.5. 
Konečná faktura musí mít,  mimo náležitosti uvedených v ust. 4.4., tyto další náležitosti : 

· výslovný název „konečná faktura“

· částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.
Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování celkové ceny díla bez DPH, DPH a s DPH, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná.   
4.6. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků. 

4.7. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.8. 
Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.9.
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.     
4.10.
Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že pro dodržení podmínek dotace poskytnuté objednateli na projekt realizovaný touto smlouvou, je nezbytné vystavovat a předkládat objednateli veškeré platební doklady ve lhůtách stanovených v této smlouvě.   
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. 
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou za 14 dní. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele a případně osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

Zástupci objednatele a další osoby pověřené objednatelem (zejména technický dozor objednatele)  jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 
Zjistí-li objednatel při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou povinni ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. 
Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.4. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

5.5. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnost rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin.   

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců a svého technického dozoru či autorského dozoru nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případně technický dozor investora nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
5.6. 
 Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.7. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.8. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené Veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby uzavřenou mezi objednatelem a Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby ze dne 24. 2. 2011, a dalšími rozhodnutími a stanovisky orgánů státní správy, dotčených organizací týkajícími se provádění díla dle této smlouvy, s nimiž byl objednatelem seznámen. 
5.9.
Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5.10.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho subdodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal požít při provádění díla. 

5.11.  Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

5.12. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.13. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 2.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost.   Doklady prokazující trvání tohoto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.
5.14. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.15. 
V případě, že bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ust. § 14 zák.č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen poskytovat tomuto koordinátorovi od okamžiku uzavření této smlouvy veškerou potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů. K plnění této povinnosti je zhotovitel povinen zavázat i své subdodavatele. 

5.16. 
Při provádění díla demontované panely, obrubníky a zámková dlažba zůstávají vlastnictvím objednatele. Tyto materiály zhotovitel dopraví na objednatelem určené místo v areálu „staré teplárny“ v ulici Čs. Odboje v Dobrušce, a to vždy po předchozím oznámení objednateli vždy alespoň dva pracovní dny předem.  Náklady spojené s tím jsou zahrnuty v ceně díla. 
5.17. 
Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle pouze v době od 06.00 do 18.00 hod. V době od 06.00 do 08.00 a o sobotách, nedělích a svátcích je však povinen zdržet se provádění jakýchkoliv prací rušících svou hlučností, vibracemi apod. nad přiměřenou míru užívání okolních nemovitostí.    

5.18. 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a subdodavatelů uvedených v nabídce uchazeče na zakázku realizovanou touto smlouvou. Pokud zhotovitel bude některé práce provádět pomocí subdodavatelů, kteří byli uvedeni v této nabídce, jsou tito povinni doložit oprávnění k předmětu činnosti prováděném na realizované stavbě, a to před zahájením stavby. Zhotovitel je povinen v rozsahu, v němž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci pro veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou prostřednictvím subdodavatele, vykonávat sjednanou činnost výhradně prostřednictvím tohoto subdodavatele či jiného subdodavatele splňujícího zhotovitelem požadované kvalifikační předpoklady. Pokud zhotovitel změní některého ze svých subdodavatelů, uvedených v nabídce zhotovitele, musí tuto změnu do 10 kalendářních dnů písemně oznámit objednateli a doložit oprávnění k předmětu činnosti prováděné na realizované stavbě novým subdodavatelem.   
5.19.  
Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb. s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, na staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení. 
5.20. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit a zajistit bezpečný přístup staveništěm do bytových domů čp. 971, 972 a 973, sousedících se staveništěm. 
 




        VI. Staveniště

6.1. 
Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří prostory vymezené stavbou dle projektové dokumentace  uvedené v ust. 1.1. této smlouvy. Hranice staveniště budou konkretizovány při jeho předání zhotoviteli.  
6.2. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný zápis. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na výzvu objednatele v termínu oznámeném nejméně dva dny předem. 
6.3. 
Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli napojovací místa pro odběr vody. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí i rozvod tohoto média na staveništi a jeho připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady samostatné měření jím spotřebované  vody. Náklady na zhotovitelem spotřebovanou vodu budou zhotovitelem objednateli uhrazeny do 14 dnů od obdržení jejich písemného vyúčtování objednatelem.   
6.4. 
Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště a zabezpečit jej proti vstupu třetích osob. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle ust. 5.20. čl. V. této smlouvy. 
6.5. 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny jemu známé podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
6.6. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.7.  Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.  Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. Zhotovitel je povinen přijmout potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
6.8. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6.9. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 
6.10. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

6.11. 
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, uvést do stavu dle projektové dokumentace, a není-li tento stav stanoven, do původního stavu, a předat je objednateli ke dni předání a převzetí díla. 
6.12. 
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení a předání staveniště.

6.13. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho subdodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.3. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.     Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 563 odst. 2 ve spojení s ust. § 429 a násl. obchodního zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
7.5. 
Vady díla objednatel zhotoviteli oznamuje písemným oznámením doručeným na adresu sídla zhotovitele nebo na faxové číslo zhotovitele: ............................ či e-mailem na adresu zhotovitele ..............................................
7.6. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7. 
Nároky objednatele z vad díla se řídí v souladu s ust. § 564 obchodního zákoníku ust. § 436 a násl. obchodního zákoníku. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla (reklamaci) zhotoviteli, že uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 436 a násl. obchodního zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit. Zhotovitel započne s odstraňováním objednatelem oznámené vady nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady. 
Zhotovitel je povinen oznámenou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, je-li to technologicky možné, jinak v termínu dohodnutém smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění, bude vada odstraněna v nejkratší době, v níž je technicky možné vadu odstranit. Nezapočne-li zhotovitel včas s odstraňováním reklamované vady nebo neodstraní-li ji v termínu sjednaném pro její odstranění, je objednatel oprávněn, neuplatní-li jiný nárok plynoucí mu v takovém případě z obchodního zákoníku, zajistit odstranění vady k tomu odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21 dnů od doručení faktury, kterou budou tyto náklady zhotoviteli vyúčtovány.
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem faxem či emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání faxové či emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.

7.8. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7.9. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.10. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.11. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
8.3. 
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4.
Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí příslušné části díla objednatelem tyto doklady: 

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných subdodavatelů,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s projektovou dokumentací, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy, dle veřejnoprávní smlouvy  a obvyklou stavební praxí,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a vyjádření, která měl zajistit,
· dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu, 

· revizní zprávy, tlakové zkoušky, funkční zkoušky apod.,
· protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,

· záruční listy, 
· kopie projektem předepsaných atestů a osvědčení o kvalitě a jakosti materiálů či výrobků,
· kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů    autorizovanou  osobou,

· stavební deník 1 x originál, 1 x kopie  

· veškeré další doklady předepsané pro vydání kolaudačního souhlasu všeobecně platnými předpisy, zákony, vyhláškami, normami, nebo veřejnoprávní smlouvou na provádění předmětné stavby. 
Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii.  Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
8.5 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 
8.7
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.8. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.
IX. Sankce 
9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv části sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu na odstranění oznámené vady, stejně jako v případě, že neodstraní oznámenou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s nástupem na její odstranění či s jejím odstraněním. 

9.5. 
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v ust. v první větě ust. 5.3., ust. 5.7., ust. 5.8., ust. 5.11. a  druhé větě ust. 5.13.  čl. V. této smlouvy a v ust. 6.7. čl. VI. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení kterékoliv z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost. 
9.6.   
Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v ust. 5.5.,   ust. 5.12., ust. 5.17, ust. 5.18. a ust. 5.20. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení kterékoliv z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost.

9.7. 
Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.8. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu. 

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;
b) prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.   

10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) nepřevzetí staveniště ani do tří dnů po objednatelem řádně oznámeném termínu předání staveniště

b) porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v první větě 5.14. a  v ust. 5.19. čl. V. této smlouvy;

c) soustavné či opakované porušování jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou;
d) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 30 dnů. 

10.4. 
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Nepřevezme-li adresát toto oznámení, považuje se za doručené pátým dnem po předání doporučené zásilky, obsahující toto oznámení zasílané na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě, k poštovní přepravě.

10.6. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. Ohledně stavebních objektů (v případě komunikaci i ohledně jejich částí), které byly ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy již dokončeny či mají pouze drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy. 
10.7. 
V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura prací a vyúčtování podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. Cena prací a dodávek, na něž se po odstoupení od smlouvy nevztahují ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, bude s ohledem na nedokončenost díla a ztrátu záručních nároků snížena o 50 %. 
10.8. 
Zhotovitel je povinen opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.

10.9. 
Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, zejména uvedeny ty části díla, na které se i po odstoupení od smlouvy vztahuje odpovědnost za vady a záruka za jakost, zároveň bude provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky u těchto částí díla a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

10.10. 
Smluvní strana, která odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou porušením své povinnosti vyvolala, je povinna nahradit odstupující smluvní straně veškeré škody, které jí v důsledku odstoupení od smlouvy vznikly, včetně sankcí, které odstupující smluvní strana byla v této souvislosti povinna uhradit třetím osobám.  

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy jsou: 

a) 
na straně objednatele: 


Ing. Tomáš Vondráček, vedoucí oddělení investic 

mobil: 725 796269


tel.: 494 629 671

e-mail: t.vondracek@mestodobruska.cz 


Ivo Hagara, investiční technik


mobil: 724 962 673


tel.: 494 629 656


e-mail: i.hagara@mestodobruska.cz 

b) na straně zhotovitele : 


..............................................

mobil: ...................................

tel.: .......................................

e-mail: .................................. 

11.2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 

 XII. Vyšší moc

12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce
XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k zakázce a poskytnout jim součinnost.

13.2. 
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do r. 2021. Po tuto dobu je vybraný dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

XIV. Závěrečná ujednání
14.1. 
Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že převážná část ceny díla budou objednatelem hrazena z jemu poskytnuté dotace z programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj a že v případě prodlení zhotovitele s provedením díla stejně jako v případě opožděné či nesprávné fakturace zhotovitelem může objednateli vzniknout povinnost vrátit jemu poskytnuté finanční prostředky. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré škody, které objednateli v důsledku prodlení či jiného vadného postupu zhotovitele vzniknou, bude objednatel požadovat po zhotoviteli v rámci náhrady škody.  

14.2. 
Jakékoliv změny této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.3. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.4. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

14.5. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.6. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.7. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.8.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne ...........................

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 -   nabídkový rozpočet zhotovitele 
V Dobrušce dne ...................................


V .................................dne ......................
Za objednatele :




Za zhotovitele :   

_____________________



__________________________

   Bc. Petr Tojnar, starosta


   
............................................
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