
Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m část 
výsadby a mulčovací kůry m2 38,97

38,97
2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 134,03

51,58

67,42

15,04
3 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 15,66

6,47

9,19
4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 12,00

12,00
5 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 81,74

2,11

3,00

25,79

33,71

7,52

9,62
6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 81,74

2,11

3,00

25,79

33,71

7,52

9,62
7 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 zpětná 

úprava mulčovací kůrou m2 38,97

pavilon A-C, HP, spoj.chopdby - pro zateplení zdiva základů:
(4,25+11,95+0,5+13,8+18,4+10,725+7,255+8,775+12,2+13,8+3*0,5)*
0,5

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

podél spojovací chodby:

(11,325+3,25+26,39-3,0+1,0)*1,0

(18,4+2,65+7,23+13,8+18,4+13,8+11,45+9,3+21,45+4,2+1,8*2+3,35+
7,2)*0,5

(7*0,5+9+13,8+7,625-1,0-2,85)*0,5

spoj.chodba:

(12,125-4,25+0,75)*0,75

hospod.pavilon:

(24,4-9-3,9+0,75)*0,75

pavilon A-C, HP, spojovací chodby - pro zateplení základ.zdiva:

12*1,0

spoj.chodba - pro zatepl,ení základ.zdiva v místě živičn.povrchu:

(12,125-4,25+0,55)*0,5*0,5

hospod.pavilon - dtto:

(24,4-9-3,9+0,5)*0,5*0,5
pavilon A-C, HP, spoj.chopdby - pro zateplení zdiva základů v místě 
dlažby:
(4,25+11,95+0,5+13,8+18,4+10,725+7,255+8,775+12,2+13,8+3*0,5)*
0,5*0,5
(18,4+2,65+7,23+13,8+18,4+13,8+11,45+9,3+21,45+4,2+1,8*2+3,35+
7,2)*0,5*0,5

(7*0,5+9+13,8+7,625-1,0-2,85)*0,5*0,5
podél spojovací chodby pro zateplení základ.zdiva v místě 
park.úpravy:

(11,325+3,25+26,39-3,0+0,5)*0,5*0,5

zásyp výkopu po:

spoj.chodba - pro zatepl,ení základ.zdiva v místě živičn.povrchu:

(12,125-4,25+0,55)*0,5*0,5

hospod.pavilon - dtto:

(24,4-9-3,9+0,5)*0,5*0,5
pavilon A-C, HP, spoj.chopdby - pro zateplení zdiva základů v místě 
dlažby:
(4,25+11,95+0,5+13,8+18,4+10,725+7,255+8,775+12,2+13,8+3*0,5)*
0,5*0,5
(18,4+2,65+7,23+13,8+18,4+13,8+11,45+9,3+21,45+4,2+1,8*2+3,35+
7,2)*0,5*0,5

(7*0,5+9+13,8+7,625-1,0-2,85)*0,5*0,5
podél spojovací chodby pro zateplení základ.zdiva v místě 
park.úpravy:

(11,325+3,25+26,39-3,0+0,5)*0,5*0,5
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

38,97
8 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 134,03

51,58

67,42

15,04
9 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 m 12,00

12,00
10 919732200U00 Řezání podkladu živičného hl 10cm m 23,88

10,13

13,75
11 938901101R00 Očištění vybour dlažby beton m2 134,03

51,58

67,42

15,04
12 979024943U00 Očištění obrubník silniční m 12,00

12,00
13 573000010RA0 Komunikace obslužná z obalovaného kameniva m2 15,66

6,47

9,19

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 289902122R00 Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm m2 1,45

0,70

0,65

0,10
15 289902123R00 Odsekání betonu stěn, vrstvy do 150 mm m2 4,10

2,24

1,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

podél spojovací chodby:

(11,325+3,25+26,39-3,0+1,0)*1,0

zpětné položení dlažby vč.doplnění lože:

pavilon A-C, HP, spoj.chodby - pro zateplení základ zdiva:
(4,25+11,95+0,5+13,8+18,4+10,725+7,255+8,775+12,2+13,8+3*0,5)*
0,5
(18,4+2,65+7,23+13,8+18,4+13,8+11,45+9,3+21,45+4,2+1,8*2+3,35+
7,2)*0,5

(7*0,5+9+13,8+7,625-1,0-2,85)*0,5

zpětné položení:

pavilon A-C, HP, spojovací chodby - pro zateplení základ.zdiva:

12*1,0

spoj.chodba:

(12,125-4,25+0,75+0,75*2)

hospod.pavilon:

spoj.chodba mezi B/C:

2,65*(0,3+0,4)

(24,4-9-3,9+0,75+0,75*2)

pavilon A-C,HP,spoj.chodby - pro zateplení základ.zdiva:
(4,25+11,95+0,5+13,8+18,4+10,725+7,255+8,775+12,2+13,8+3*0,5)*
0,5
(18,4+2,65+7,23+13,8+18,4+13,8+11,45+9,3+21,45+4,2+1,8*2+3,35+
7,2)*0,5

(7*0,5+9+13,8+7,625-1,0-2,85)*0,5

pavilon A-C, HP, spojovací chodby - pro zateplení základ.zdiva:

(0,25*2+2,95)*(0,25+0,4)

12*1,0

spoj.chodba:

(12,125-4,25+0,75)*0,75

hospod.pavilon:

(24,4-9-3,9+0,75)*0,75

odsekání přečnívající základ.konstrukce:

spoj.chodba mezi B/C:

1,0*(0,3+0,4)

pavilon C:

1,0*(0,25+0,4)

0,25*0,4

odsekání přečnívající základ.konstrukce:

spoj.chodba - nový vstup hračky:
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

16 312272411U00 Zeď výplň 37,5 hlad Ytong 400kg/m3 m3 81,49

0,12

1,08

0,95

4,46

-0,98

-1,58

1,25

0,37

8,92

0,72

-0,43

-5,54

-1,85

0,12

1,08

0,95

4,46

-0,98

-1,58

0,62

0,37

8,92

-5,54

-1,85

14,06

0,12

0,92

0,95

4,46

-0,98

-1,58

0,37

8,92

0,72

-0,43

-5,54

-1,85

0,12

1,08

4,46

-0,98

-1,58

0,44

0,37

8,92

-5,54

-1,85

10,2*1,75*0,25

-0,75*1,75*3*0,25

zazdívky, dozdívky:

pavilon A:

I.NP:

0,15*2,05*0,375

(10,2+0,9*2)*0,3*0,3

0,9*1,75*2*0,3

-1,2*1,75*3*0,25

0,95*2,2*2*0,3

0,3*2,05*2*0,3

17,4*2,05*0,25

3,0*0,8*0,3

-1,8*0,8*0,3

-5,4*2,05*2*0,25

-3,6*2,05*0,25

II.NP:0,15*2,05*0,375

 (10,2+0,9*2)*0,3*0,3

0,9*1,75*2*0,3

10,2*1,75*0,25

-0,75*1,75*3*0,25

-1,2*1,75*3*0,25

0,6*2,05*2*0,25

0,3*2,05*2*0,3

17,4*2,05*0,25

-5,4*2,05*2*0,25

-3,6*2,05*0,25

Mezisoučet

pavilon B:

I.NP:0,15*2,05*0,375

10,2*0,3*0,3

0,9*1,75*2*0,3

10,2*1,75*0,25

-0,75*1,75*3*0,25

-1,2*1,75*3*0,25

0,3*2,05*2*0,3

17,4*2,05*0,25

3,0*0,8*0,3

-1,8*0,8*0,3

-5,4*2,05*2*0,25

-3,6*2,05*0,25

II.NP:0,15*2,05*0,375

(10,2+0,9*2)*0,3*0,3

10,2*1,75*0,25

-0,75*1,75*3*0,25

-1,2*1,75*3*0,25

0,6*1,45*2*0,25

0,3*2,05*2*0,3

17,4*2,05*0,25

-5,4*2,05*2*0,25

-3,6*2,05*0,25
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

11,52

0,12

1,00

0,47

4,46

-0,98

-1,58

0,37

8,92

0,72

-0,43

-5,54

-1,85

0,12

1,08

0,95

4,46

-0,98

-1,58

0,37

8,92

-5,54

-1,85

11,63

3,10

-1,48

27,88

-0,70

-0,84

-1,41

-0,21

-0,94

-1,31

9,96

-0,42

-1,39

-0,70

0,68

9,94

-0,61

-1,39

-1,01

7,61

-0,70

-1,87

0,12

44,29
17 317121251RT2 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně 

dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm kus 10,00

Mezisoučet

pavilon C:

I.NP:0,15*2,05*0,375

(10,2+0,9)*0,3*0,3

0,9*1,75*0,3

10,2*1,75*0,25

-0,75*1,75*3*0,25

-1,2*1,75*3*0,25

0,3*2,05*2*0,3

17,4*2,05*0,25

3,0*0,8*0,3

-1,8*0,8*0,3

-5,4*2,05*2*0,25

-3,6*2,05*0,25

II.NP:0,15*2,05*0,375

(10,2+0,9*2)*0,3*0,3

0,9*1,75*2*0,3

10,2*1,75*0,25

-0,75*1,75*3*0,25

-1,2*1,75*3*0,25

0,3*2,05*2*0,3

17,4*2,05*0,25

-5,4*2,05*2*0,25

-3,6*2,05*0,25

Mezisoučet

hospodářský pavilon:0

spojovací chodby a stáv.vstup:

hračky:2,95*(2,25+0,55)*0,375

-1,75*2,25*0,375

chodba od HP:(0,15+26,4)*2,8*0,375

-1,25*1,5*0,375

-1,5*0,75*2*0,375

-1,25*0,75*4*0,375

-0,75*0,75*0,375

-2,0*1,25*0,375

-1,75*2,0*0,375

chodba mezi A/B:9,485*2,8*0,375

-1,5*0,75*0,375

-1,65*2,25*0,375

-1,25*0,75*2*0,375

okna do skladu:0,6*1,5*2*0,375

spojovací chodba u HP:9,3*2,85*0,375

-1,2*1,35*0,375

-1,65*2,25*0,375

-2,0*1,35*0,375

7,125*2,85*0,375

-2,5*0,75*0,375

-1,75*2,85*0,375

0,15*2,05*0,375

Mezisoučet
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

6,00

4,00
18 317141212U00 Překlad plochý porobet š125 otvor-1m kus 3,00

3,00
19 317141215U00 Překlad plochý porobet š125 otv -1,5m kus 27,00

27,00
20 317141216U00 Překlad plochý porobet š125 otv-1,75m kus 6,00

6,00
21 317141217U00 Překlad plochý porobet š125 otvor -2m kus 12,00

12,00
22 317141218U00 Překlad plochý porobet š125 otv-2,25m kus 3,00

3,00
23 317141219U00 Překlad plochý porobet š125 otv -2,5m kus 3,00

3,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
24 413351215R00 Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - zřízení m2 2,25

1,35

0,90
25 413351216R00 Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - odstranění m2 2,25

1,35

0,90
26 417121031RT2 Věnec z tvarovek U porobet, výplň betonem C 16/20 U profil 

na šířku zdi 30 cm m 315,28

82,80

106,80

27,60

47,60

-2,00

16,51

10,18

8,23

7,43

10,14
27 417361321R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 t 0,27

pavilon A-C:

2*3

spoj.chodba:

13,8*2*3

(18,4-0,3*2)*2*3

13,8*2

(24,4-0,3*2)*2

2*2

spoj.chodba:3

spoj.chodba:

9*3

spoj.chodba:

2*3

spoj.chodba:

1,5*0,3*2

nadezdívka atiky - pavilon A,B,C,HP:

spoj.chodba:

4*3

spoj.chodba:

3

dveře do skladu hraček:3

pavilon A-C:

1,5*0,3*3

spoj.chodba:

1,5*0,3*2

pavilon A-C:

1,5*0,3*3

-2,3+0,3

nízká stavba mezi A/B:

8,955+7,255+0,3

spoj.chodba mezi HP/C:

10,18

7,625+0,3*2

spoj.chodba mezi B/C:

7,23+0,2

0,35+0,35+1,025+8,11+0,3

provozní výpočet délky výztuže:

Začátek provozního součtu

nadezdívka atiky - pavilon A,B,C,HP:
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

82,80

106,80

27,60

47,60

-2,00

16,51

10,18

8,23

7,43

10,14

315,28

0,27

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější
28 622888001HR Barevné zpracování fasády - kreslené motivy dle návrhu 

architekta soub. 1,00
29 620471112U00 Vně om silikon tkvr Z tl 2mm m2 1 838,08

493,67

2,15

1,43

-70,19

-0,14

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-5,54

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

13,8*2*3

(18,4-0,3*2)*2*3

13,8*2

(24,4-0,3*2)*2

-2,3+0,3

nízká stavba mezi A/B:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,35*0

plocha soklu nad terénem:

8,955+7,255+0,3

spoj.chodba mezi HP/C:

10,18

7,625+0,3*2

spoj.chodba mezi B/C:

7,23+0,2

0,35+0,35+1,025+8,11+0,3

Mezisoučet

Konec provozního součtu

315,28*2*0,395*0,001*1,1

pavilon A:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,45*0

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12*0

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2*0

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*2,05*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

1,98

2,19

1,69

1,47

1,19

1,68

2,63

2,23

2,47

1,34

1,44

3,33

1,35

1,38

357,15

493,67

2,15

1,43

-21,08

-37,91

-0,29

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-3,92

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

2,61

2,89

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,155*3

(1,75*2+1,2)*0,155*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,155

(2,05*2+3,6)*0,155

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,155

(2,05*2+0,9)*0,175*3

(1,75*2+0,75)*0,175*3

(1,75*2+1,2)*0,175*3

(2,05*2+1,05)*0,26

(2,25*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,175*2

(2,05*2+3,6)*0,175

(2,05*2+1,2)*0,26

Mezisoučet

pavilon B:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,43*0

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,57*0

-1,2*0,12*0

-1,8*0,12*0

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2*0

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-12,2)*3,4

-(13,8-2,65)*3,4

-0,3*0,48*2

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*1,45*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,205*3

(1,75*2+1,2)*0,205*3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9



Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

1,69

1,95

1,58

2,23

2,00

2,23

2,47

1,34

1,44

3,33

1,35

1,38

371,95

493,67

1,43

2,15

-23,63

-0,14

-1,85

-2,46

-7,38

-4,91

-7,38

-11,07

-2,87

-3,94

-6,30

-3,94

-6,30

-3,92

-22,14

-7,38

1,30

1,38

2,23

1,58

1,95

1,69

2,61

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,205

(2,05*2+3,6)*0,205

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,205

(1,45*2+0,9)*0,175*3

(1,75*2+0,75)*0,175*3

(1,75*2+1,2)*0,175*3

(2,05*2+1,05)*0,26

(2,25*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,175*2

(2,05*2+3,6)*0,175

(2,05*2+1,2)*0,26

Mezisoučet

pavilon C:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,35*0

plocha soklu nad terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,45*0

-1,8*0,12*0

-1,05*0,12*0

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2*0

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+10,2)*0,05*2

(2,05*2+17,4)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-11,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,9*2,05

-1,2*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-3,6*2,05

-5,4*2,05

-1,05*(2,85-0,12)

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,9*1,45*3

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+0,9)*0,26

(2,05*2+1,2)*0,26

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,205

(2,05*2+3,6)*0,205

(2,05*2+5,4)*0,205

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,26

(1,75*2+0,75)*0,205*3
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

2,89

2,23

2,47

2,00

3,33

1,35

408,64

328,08

15,15

-10,03

-0,14

-5,54

-12,30

-6,15

-9,84

-1,35

-1,97

-0,36

-18,45

-1,85

-4,17

-11,07

-2,46

-1,79

-2,46

1,77

3,69

2,91

3,38

1,01

1,25

0,47

5,54

1,30

1,84

2,47

1,38

1,22

(1,75*2+1,2)*0,205*3

(1,75*2+0,75)*0,175*3

(1,75*2+1,2)*0,175*3

(1,45*2+0,9)*0,175*3

(2,05*2+5,4)*0,175*2

(2,05*2+3,6)*0,175

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,58*0

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,22*0

-1,3*0,12*0

-1,5*0,12*0

-0,95*0,12*0

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3*0

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2+0,14*2)*2*(4,35-0,12)

(1,8+0,15+1,8+0,8)*(3,45-0,12)

odpočet plochy přístavby:

-(24,4-21,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-2,7*2,05

-3,0*2,05*2

-1,5*2,05*2

-2,4*2,05*2

-0,9*1,5

-1,05*(2,0-0,12)

-0,6*0,6

-3,0*2,05*3

-0,9*2,05

-1,5*(2,9-0,12)

-5,4*2,05

-1,2*2,05

-0,95*(2,0-0,12)

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+2,7)*0,26

(2,05*2+3,0)*0,26*2

(2,05*2+1,5)*0,26*2

(2,05*2+2,4)*0,26*2

(1,5*2+0,9)*0,26

((2,0-0,12)*2+1,05)*0,26

0,6*3*0,26

(2,05*2+3,0)*0,26*3

(2,05*2+0,9)*0,26

((2,9-0,12)*2+1,5)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,26

(2,05*2+1,2)*0,26

((2,0-0,12)*2+0,95)*0,26
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

1,38

282,92

449,41

4,10

-3,94

-1,88

-3,94

-5,54

-1,88

-2,25

-2,81

-0,56

-2,50

-3,50

-1,62

-3,71

-2,70

-2,77

-4,10

-1,80

-5,40

-2,10

-1,80

-1,13

-3,71

-1,88

1,05

0,96

1,05

2,63

0,07

1,05

1,44

0,39

0,79

1,01

0,68

1,03

0,82

0,95

1,79

1,26

(2,05*2+1,2)*0,26

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

základové zdivo pod úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,45*0

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35*0

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*4,18

7*0,14*4,18

odpočet plochy oken a dveří:

-1,75*2,25

-1,25*0,75*2

-1,75*2,25

-0,9*2,05*3

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*3

-0,75*0,75

-2,0*1,25

-1,75*2,0

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

-1,35*2,05

-1,0*2,05*2

-0,6*1,5*2

-0,6*1,5*6

-1,0*2,1

-0,6*1,5*2

-1,5*0,75

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

dopočet ostění:

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,175

(0,75*2+1,25)*0,175*2

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,175

(2,05*2+0,9)*0,175*3

(1,5*2+1,25)*0,0175

(0,75*2+1,5)*0,175*2

(0,75*2+1,25)*0,175*3

0,75*3*0,175

(1,25*2+2,0)*0,175

(2,0*2+1,75)*0,175

(1,35*2+1,2)*0,175

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,175

(1,35*2+2,0)*0,175

(2,05*2+1,35)*0,175

(2,05*2+1,0)*0,175*2

(1,5*2+0,6)*0,175*2
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

3,78

0,87

1,26

0,53

1,03

0,96

417,43
30 620471401U00 Vně om akrylát tkvr mozaika tl 4mm m2 151,08

20,12

-0,34

0,06

27,02

-0,14

-0,22

0,06

26,01

-0,22

-0,13

0,06

17,21

-0,16

-0,18

-0,11

0,09

61,65

0,29
31 620471821U00 Nátěr základní penetrační m2 1 988,26

19,96

-0,34

0,06

493,67

2,15

1,43

(1,5*2+0,6)*0,175*6

((2,1-0,12)*2+1,0)*0,175

(1,5*2+0,6)*0,175*2

(0,75*2+1,5)*0,175

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,175

(0,75*2+1,25)*0,175*2

Mezisoučet

pavilon A:

plocha soklu nad terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15+0,12*3)*0,45

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2

pavilon B:

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65+0,12*3)*0,57

-1,2*0,12

-1,8*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

pavilon C:

plocha soklu nad terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45+0,12*3)*0,45

-1,8*0,12

-1,05*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

hospod.pavilon:

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8+0,12*3)*0,22

-1,3*0,12

-1,5*0,12

-0,95*0,12

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35

7*0,12*0,35

pavilon A:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,35*0

plocha soklu nad terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,45

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-70,19

-0,14

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-5,54

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

1,98

2,19

1,69

1,47

1,19

1,68

2,63

2,23

2,47

1,34

1,44

3,33

1,35

1,38

376,83

26,82

-0,14

-0,22

0,06

493,67

2,15

1,43

-21,08

-37,91

-0,29

odpočet plochy přístavby:-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*2,05*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,155*3

(1,75*2+1,2)*0,155*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,155

(2,05*2+3,6)*0,155

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,155

(2,05*2+0,9)*0,175*3

(1,75*2+0,75)*0,175*3

(1,75*2+1,2)*0,175*3

(2,05*2+1,05)*0,26

(2,25*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,175*2

(2,05*2+3,6)*0,175

(2,05*2+1,2)*0,26

Mezisoučet

pavilon B:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,43*0

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,57

-1,2*0,12

-1,8*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-12,2)*3,4

-(13,8-2,65)*3,4

-0,3*0,48*2
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-3,92

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

2,61

2,89

1,69

1,95

1,58

2,23

2,00

2,23

2,47

1,34

1,44

3,33

1,35

1,38

398,46

25,85

-0,22

-0,13

0,06

493,67

1,43

2,15

-23,63

-0,14

-1,85

-2,46

-7,38

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*1,45*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,205*3

(1,75*2+1,2)*0,205*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,205

(2,05*2+3,6)*0,205

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,205

(1,45*2+0,9)*0,175*3

(1,75*2+0,75)*0,175*3

(1,75*2+1,2)*0,175*3

(2,05*2+1,05)*0,26

(2,25*2+1,05)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,175*2

(2,05*2+3,6)*0,175

(2,05*2+1,2)*0,26

Mezisoučet

pavilon C:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,35*0

plocha soklu nad terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,45

-1,8*0,12

-1,05*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+10,2)*0,05*2

(2,05*2+17,4)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-11,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,9*2,05

-1,2*2,05

-(5,4-1,8)*2,05
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-4,91

-7,38

-11,07

-2,87

-3,94

-6,30

-3,94

-6,30

-3,92

-22,14

-7,38

1,30

1,38

2,23

1,58

1,95

1,69

2,61

2,89

2,23

2,47

2,00

3,33

1,35

434,21

17,13

-0,16

-0,18

-0,11

0,09

328,08

15,15

-10,03

-0,14

-5,54

-12,30

-6,15

-9,84

-1,35

-1,97

-0,36

-18,45

-1,85

-1,8*(2,85-0,12)

-3,6*2,05

-5,4*2,05

-1,05*(2,85-0,12)

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,9*1,45*3

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+0,9)*0,26

(2,05*2+1,2)*0,26

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,205

(2,05*2+3,6)*0,205

(2,05*2+5,4)*0,205

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,26

(1,75*2+0,75)*0,205*3

(1,75*2+1,2)*0,205*3

(1,75*2+0,75)*0,175*3

(1,75*2+1,2)*0,175*3

(1,45*2+0,9)*0,175*3

(2,05*2+5,4)*0,175*2

(2,05*2+3,6)*0,175

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,58*0

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,22

-1,3*0,12

-1,5*0,12

-0,95*0,12

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2+0,14*2)*2*(4,35-0,12)

(1,8+0,15+1,8+0,8)*(3,45-0,12)

odpočet plochy přístavby:

-(24,4-21,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-2,7*2,05

-3,0*2,05*2

-1,5*2,05*2

-2,4*2,05*2

-0,9*1,5

-1,05*(2,0-0,12)

-0,6*0,6

-3,0*2,05*3

-0,9*2,05
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-4,17

-11,07

-2,46

-1,79

-2,46

1,77

3,69

2,91

3,38

1,01

1,25

0,47

5,54

1,30

1,84

2,47

1,38

1,22

1,38

299,69

61,65

449,41

4,10

-3,94

-1,88

-3,94

-5,54

-1,88

-2,25

-2,81

-0,56

-2,50

-3,50

-1,62

-3,71

-2,70

-2,77

-4,10

-1,80

-5,40

-2,10

-1,80

-1,13

-1,5*(2,9-0,12)

-5,4*2,05

-1,2*2,05

-0,95*(2,0-0,12)

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+2,7)*0,26

(2,05*2+3,0)*0,26*2

(2,05*2+1,5)*0,26*2

(2,05*2+2,4)*0,26*2

(1,5*2+0,9)*0,26

((2,0-0,12)*2+1,05)*0,26

0,6*3*0,26

(2,05*2+3,0)*0,26*3

(2,05*2+0,9)*0,26

((2,9-0,12)*2+1,5)*0,26

(2,05*2+5,4)*0,26

(2,05*2+1,2)*0,26

((2,0-0,12)*2+0,95)*0,26

(2,05*2+1,2)*0,26

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

základové zdivo pod úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,45*0

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*4,18

7*0,14*4,18

odpočet plochy oken a dveří:

-1,75*2,25

-1,25*0,75*2

-1,75*2,25

-0,9*2,05*3

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*3

-0,75*0,75

-2,0*1,25

-1,75*2,0

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

-1,35*2,05

-1,0*2,05*2

-0,6*1,5*2

-0,6*1,5*6

-1,0*2,1

-0,6*1,5*2

-1,5*0,75
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-3,71

-1,88

1,05

0,96

1,05

2,63

0,07

1,05

1,44

0,39

0,79

1,01

0,68

1,03

0,82

0,95

1,79

1,26

3,78

0,87

1,26

0,53

1,03

0,96

479,07
32 622135011U00 Vyrovnání vně stěna tmel tl -2mm m2 256,12

0,31

3,60

3,15

17,85

-3,94

-6,30

4,18

1,23

35,67

2,40

-1,44

-22,14

-7,38

0,31

3,60

3,15

17,85

-3,94

-6,30

2,46

1,23

35,67

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

dopočet ostění:

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,175

(0,75*2+1,25)*0,175*2

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,175

(2,05*2+0,9)*0,175*3

(1,5*2+1,25)*0,0175

(0,75*2+1,5)*0,175*2

(0,75*2+1,25)*0,175*3

0,75*3*0,175

(1,25*2+2,0)*0,175

(2,0*2+1,75)*0,175

(1,35*2+1,2)*0,175

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,175

(1,35*2+2,0)*0,175

(2,05*2+1,35)*0,175

(2,05*2+1,0)*0,175*2

(1,5*2+0,6)*0,175*2

(1,5*2+0,6)*0,175*6

((2,1-0,12)*2+1,0)*0,175

(1,5*2+0,6)*0,175*2

(0,75*2+1,5)*0,175

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,175

(0,75*2+1,25)*0,175*2

Mezisoučet

vně plocha zazdívek, dozdívek:

pavilon A:

I.NP:

0,15*2,05

(10,2+0,9*2)*0,3

0,9*1,75*2

10,2*1,75

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

0,95*2,2*2

0,3*2,05*2

17,4*2,05

3,0*0,8

-1,8*0,8

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

II.NP:0,15*2,05

 (10,2+0,9*2)*0,3

0,9*1,75*2

10,2*1,75

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

0,6*2,05*2

0,3*2,05*2

17,4*2,05
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-22,14

-7,38

51,70

0,31

3,06

3,15

17,85

-3,94

-6,30

1,23

35,67

2,40

-1,44

-22,14

-7,38

0,31

3,60

17,85

-3,94

-6,30

1,74

1,23

35,67

-22,14

-7,38

43,11

0,31

3,33

1,58

17,85

-3,94

-6,30

1,23

35,67

2,40

-1,44

-22,14

-7,38

0,31

3,60

3,15

17,85

-3,94

-6,30

1,23

35,67

-22,14

-7,38

43,22

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

Mezisoučet

pavilon B:

I.NP:0,15*2,05

10,2*0,3

0,9*1,75*2

10,2*1,75

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

0,3*2,05*2

17,4*2,05

3,0*0,8

-1,8*0,8

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

II.NP:0,15*2,05

(10,2+0,9*2)*0,3

10,2*1,75

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

0,6*1,45*2

0,3*2,05*2

17,4*2,05

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

Mezisoučet

pavilon C:

I.NP:0,15*2,05

(10,2+0,9)*0,3

0,9*1,75

10,2*1,75

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

0,3*2,05*2

17,4*2,05

3,0*0,8

-1,8*0,8

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

II.NP:0,15*2,05

(10,2+0,9*2)*0,3

0,9*1,75*2

10,2*1,75

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

0,3*2,05*2

17,4*2,05

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

Mezisoučet

hospodářský pavilon:0
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

8,26

-3,94

74,34

-1,88

-2,25

-3,75

-0,56

-2,50

-3,50

26,56

-1,13

-3,71

-1,88

1,80

26,51

-1,62

-3,71

-2,70

20,31

-1,88

-4,99

0,31

118,09
33 622211011U00 Mtž KZ vně stěna PS desky -80mm m2 14,74

17,20

-2,46
34 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 332,51

15,65

20,12

-0,34

0,06

35,49

20,39

27,02

-0,14

-0,22

0,06

47,11

20,23

26,01

-0,22

spojovací chodby a stáv.vstup:

hračky:2,95*(2,25+0,55)

-1,75*2,25

chodba od HP:(0,15+26,4)*2,8

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*4

-0,75*0,75

-2,0*1,25

-1,75*2,0

chodba mezi A/B:9,485*2,8

-1,5*0,75

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

okna do skladu:0,6*1,5*2

spojovací chodba u HP:9,3*2,85

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

7,125*2,85

-2,5*0,75

-1,75*2,85

0,15*2,05

Mezisoučet

zateplení stěn světliku:

(0,6+1,55)*2*4,0

-1,2*2,05

pavilon A:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15+0,12*3)*0,35

plocha soklu nad terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15+0,12*3)*0,45

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2

Mezisoučet

pavilon B:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65+0,12*3)*0,43

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65+0,12*3)*0,57

-1,2*0,12

-1,8*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

Mezisoučet

pavilon C:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45+0,12*3)*0,35

plocha soklu nad terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45+0,12*3)*0,45

-1,8*0,12
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-0,13

0,06

45,96

45,17

0,35

17,13

0,08

-0,16

-0,18

-0,11

0,09

62,37

79,26

0,38

61,65

0,29

141,58
35 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 1 701,23

493,67

2,15

1,43

-70,19

-0,14

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-5,54

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

330,79

-1,05*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,58

3*0,2*0,58

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,22

3*0,12*0,22

-1,3*0,12

-1,5*0,12

-0,95*0,12

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

základové zdivo pod úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,45

7*0,12*0,45

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35

7*0,12*0,35

Mezisoučet

pavilon A:

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*2,05*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

Mezisoučet
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

493,67

2,15

1,43

-21,08

-37,91

-0,29

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-3,92

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

343,47

493,67

1,43

2,15

-23,63

-0,14

-1,85

-2,46

-7,38

-4,91

-7,38

-11,07

-2,87

-3,94

-6,30

-3,94

-6,30

-3,92

-22,14

-7,38

381,65

pavilon B:

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-12,2)*3,4

-(13,8-2,65)*3,4

-0,3*0,48*2

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*1,45*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

Mezisoučet

pavilon C:

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+10,2)*0,05*2

(2,05*2+17,4)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-11,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,9*2,05

-1,2*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-3,6*2,05

-5,4*2,05

-1,05*(2,85-0,12)

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,9*1,45*3

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

Mezisoučet
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Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

328,08

15,15

-10,03

-0,14

-5,54

-12,30

-6,15

-9,84

-1,35

-1,97

-0,36

-18,45

-1,85

-4,17

-11,07

-2,46

-1,79

-2,46

253,31

449,41

4,10

-3,94

-1,88

-3,94

-5,54

-1,88

-2,25

-2,81

-0,56

-2,50

-3,50

-1,62

-3,71

-2,70

-2,77

-4,10

-1,80

-5,40

-2,10

-1,80

-1,13

-3,71

-1,88

392,01

hospod.pavilon:

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2+0,14*2)*2*(4,35-0,12)

(1,8+0,15+1,8+0,8)*(3,45-0,12)

odpočet plochy přístavby:

-(24,4-21,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-2,7*2,05

-3,0*2,05*2

-1,5*2,05*2

-2,4*2,05*2

-0,9*1,5

-1,05*(2,0-0,12)

-0,6*0,6

-3,0*2,05*3

-0,9*2,05

-1,5*(2,9-0,12)

-5,4*2,05

-1,2*2,05

-0,95*(2,0-0,12)

-1,2*2,05

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*4,18

7*0,14*4,18

odpočet plochy oken a dveří:

-1,75*2,25

-1,25*0,75*2

-1,75*2,25

-0,9*2,05*3

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*3

-0,75*0,75

-2,0*1,25

-1,75*2,0

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

-1,35*2,05

-1,0*2,05*2

-0,6*1,5*2

-0,6*1,5*6

-1,0*2,1

-0,6*1,5*2

-1,5*0,75

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

Mezisoučet
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

36 622315132RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 100 mm zakončený 
stěrkou s výzt tkaninou,navýšení atiky m2 17,33

17,33
37 622315164R00 Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 40 mm m2 94,58

24,84

32,04

8,28

14,28

-0,60

4,95

3,05

2,47

2,23

3,04
38 622315164R00 Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 40 mm m2 45,23

5,64

10,80

1,26

0,48

2,82

5,40

1,26

0,48

0,18

3,30

0,30

3,30

0,24

1,04

2,75

0,50

0,87

0,64

1,76

0,65

0,65

0,90
39 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % m2 1 617,39

vyrovnání zdiva atik pro zvýšení deskou EPS:

spoj.chodba:

(10,575+17,255+3,0+11,375+0,15+7,9+4,25+3,565-0,3)*0,3

izolace zdiva atik shora pod OSB deskou :

nadezdívka atiky - pavilon A,B,C,HP:

13,8*2*3*0,3

(18,4-0,3*2)*2*3*0,3

13,8*2*0,3

(24,4-0,3*2)*2*0,3

(-2,3+0,3)*0,3

nízká stavba mezi A/B:

(8,955+7,255+0,3)*0,3

spoj.chodba mezi HP/C:

10,18*0,3

(7,625+0,3*2)*0,3

spoj.chodba mezi B/C:

(7,23+0,2)*0,3

(0,35+0,35+1,025+8,11+0,3)*0,3

pod oplechování parapetů oken:

pavilon A+B:

(0,6*3+1,2+3+0,6*3+1,2*3+0,9*3)*2*0,2

(5,4*2+3,6-1,8+5,4*2+3,6)*2*0,2

1,05*3*2*0,2

1,2*2*0,2

pavilon C:

(0,6*3+1,2+3+0,6*3+1,2*3+0,9*3)*0,2

(5,4*2+3,6-1,8+5,4*2+3,6)*0,2

1,05*3*2*0,2

1,2*2*0,2

0,9*0,2

hospod.pavilon:

(2,7+3,0*2+1,5*2+2,4*2)*0,2

(0,9+0,6)*0,2

(3,0*3+0,9+5,4+1,2)*0,2

1,2*0,2

spojov.chodba:

(1,25*2+0,9*3)*0,2

(1,25*5+1,5*2+0,75+2+1,75)*0,2

2,5*0,2

(0,6*2+0,9*2+1,35)*0,2

(2,0+1,2)*0,2

(0,6*8+1,5+1,25*2)*0,2

pod oplechování odsazeného okenního pásu mezi okny:

pavilon A-C:

(0,45+1,05+0,6*4+0,45)*3*0,05

(1,05*3+0,6*2)*3*0,05

1,5*2*2*3*0,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

19,96

-0,34

0,06

489,45

2,15

1,43

-70,19

-0,14

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-5,54

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

0,19

0,21

0,78

0,14

0,12

0,16

0,53

0,45

0,49

0,62

0,67

0,67

0,27

0,64

352,18

26,82

-0,14

-0,22

0,06

pavilon A:

plocha soklu nad terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,45

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*2,05*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,015*3

(1,75*2+1,2)*0,015*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,015

(2,05*2+3,6)*0,015

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,015

(2,05*2+0,9)*0,035*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(2,05*2+1,05)*0,12

(2,25*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

pavilon B:

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,57

-1,2*0,12

-1,8*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

489,45

2,15

1,43

-21,08

-37,91

-0,29

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-3,92

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

0,83

0,92

0,78

0,62

0,50

0,71

0,40

0,45

0,49

0,62

0,67

0,67

0,27

0,64

374,32

25,85

-0,22

-0,13

0,06

489,45

1,43

2,15

(18,4+0,15*2+13,8)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-12,2)*3,4

-(13,8-2,65)*3,4

-0,3*0,48*2

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*1,45*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,065*3

(1,75*2+1,2)*0,065*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,065

(2,05*2+3,6)*0,065

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,065

(1,45*2+0,9)*0,035*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(2,05*2+1,05)*0,12

(2,25*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

pavilon C:

plocha soklu nad terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,45

-1,8*0,12

-1,05*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+10,2)*0,05*2

(2,05*2+17,4)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-23,63

-0,14

-1,85

-2,46

-7,38

-4,91

-7,38

-11,07

-2,87

-3,94

-6,30

-3,94

-6,30

-3,92

-22,14

-7,38

0,60

0,64

0,71

0,50

0,62

0,78

0,83

0,92

0,45

0,49

0,40

0,67

0,27

410,86

17,13

-0,16

-0,18

-0,11

0,09

325,71

15,15

-10,03

-0,14

-5,54

-12,30

-6,15

-9,84

-1,35

-(18,4-11,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,9*2,05

-1,2*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-3,6*2,05

-5,4*2,05

-1,05*(2,85-0,12)

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,9*1,45*3

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+0,9)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,065

(2,05*2+3,6)*0,065

(2,05*2+5,4)*0,065

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(1,75*2+0,75)*0,065*3

(1,75*2+1,2)*0,065*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(1,45*2+0,9)*0,035*3

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,22

-1,3*0,12

-1,5*0,12

-0,95*0,12

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2)*2*(4,35-0,12)

(1,8+0,15+1,8+0,8)*(3,45-0,12)

odpočet plochy přístavby:

-(24,4-21,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-2,7*2,05

-3,0*2,05*2

-1,5*2,05*2

-2,4*2,05*2

-0,9*1,5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-1,97

-0,36

-18,45

-1,85

-4,17

-11,07

-2,46

-1,79

-2,46

0,82

1,70

1,34

1,56

0,47

0,58

0,22

2,56

0,60

0,85

1,14

0,64

0,57

0,64

281,37

61,65

449,41

-3,94

-1,88

-3,94

-5,54

-1,88

-2,25

-2,81

-0,56

-2,50

-3,50

-1,62

-3,71

-2,70

-2,77

-4,10

-1,80

-5,40

-2,10

-1,80

-1,05*(2,0-0,12)

-0,6*0,6

-3,0*2,05*3

-0,9*2,05

-1,5*(2,9-0,12)

-5,4*2,05

-1,2*2,05

-0,95*(2,0-0,12)

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+2,7)*0,12

(2,05*2+3,0)*0,12*2

(2,05*2+1,5)*0,12*2

(2,05*2+2,4)*0,12*2

(1,5*2+0,9)*0,12

((2,0-0,12)*2+1,05)*0,12

0,6*3*0,12

(2,05*2+3,0)*0,12*3

(2,05*2+0,9)*0,12

((2,9-0,12)*2+1,5)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

((2,0-0,12)*2+0,95)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*4,18

odpočet plochy oken a dveří:

-1,75*2,25

-1,25*0,75*2

-1,75*2,25

-0,9*2,05*3

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*3

-0,75*0,75

-2,0*1,25

-1,75*2,0

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

-1,35*2,05

-1,0*2,05*2

-0,6*1,5*2

-0,6*1,5*6

-1,0*2,1

-0,6*1,5*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-1,13

-3,71

-1,88

0,21

0,19

0,21

0,53

0,15

0,21

0,29

0,08

0,16

0,20

0,14

0,21

0,16

0,19

0,36

0,25

0,76

0,17

0,25

0,11

0,21

0,19

454,78

-256,12
40 622711124U00 KZS desky EPS 14cm+hmoždinky plast m2 1 689,26

493,67

2,15

1,43

-70,19

-0,14

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-5,54

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-1,5*0,75

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

dopočet ostění:

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,035

(0,75*2+1,25)*0,035*2

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,035

(2,05*2+0,9)*0,035*3

(1,5*2+1,25)*0,035

(0,75*2+1,5)*0,035*2

(0,75*2+1,25)*0,035*3

0,75*3*0,035

(1,25*2+2,0)*0,035

(2,0*2+1,75)*0,035

(1,35*2+1,2)*0,035

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,035

(1,35*2+2,0)*0,035

(2,05*2+1,35)*0,035

(2,05*2+1,0)*0,035*2

(1,5*2+0,6)*0,035*2

(1,5*2+0,6)*0,035*6

((2,1-0,12)*2+1,0)*0,035

(1,5*2+0,6)*0,035*2

(0,75*2+1,5)*0,035

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,035

(0,75*2+1,25)*0,035*2

Mezisoučet

odpočet plochy dozdívek a zadívek:

-256,1192

pavilon A:

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*2,05*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-22,14

-7,38

-2,46

330,79

493,67

2,15

1,43

-21,08

-37,91

-0,29

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-3,92

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

343,47

493,67

1,43

2,15

-23,63

-0,14

-1,85

-2,46

-7,38

-4,91

-7,38

-11,07

-2,87

-3,94

-6,30

-3,94

-6,30

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

Mezisoučet

pavilon B:

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-12,2)*3,4

-(13,8-2,65)*3,4

-0,3*0,48*2

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*1,45*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

Mezisoučet

pavilon C:

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2+0,14*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+10,2)*0,05*2

(2,05*2+17,4)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-11,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,9*2,05

-1,2*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-3,6*2,05

-5,4*2,05

-1,05*(2,85-0,12)

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-3,92

-22,14

-7,38

381,65

328,08

15,15

-10,03

-0,14

-5,54

-12,30

-6,15

-9,84

-1,35

-1,97

-0,36

-18,45

-1,85

-4,17

-11,07

-2,46

-1,79

-2,46

253,31

449,41

4,10

-3,94

-1,88

-3,94

-5,54

-1,88

-2,25

-2,81

-0,56

-2,50

-3,50

-1,62

-3,71

-2,70

-2,77

-4,10

-1,80

-5,40

-2,10

-1,80

-0,9*1,45*3

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2+0,14*2)*2*(4,35-0,12)

(1,8+0,15+1,8+0,8)*(3,45-0,12)

odpočet plochy přístavby:

-(24,4-21,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-2,7*2,05

-3,0*2,05*2

-1,5*2,05*2

-2,4*2,05*2

-0,9*1,5

-1,05*(2,0-0,12)

-0,6*0,6

-3,0*2,05*3

-0,9*2,05

-1,5*(2,9-0,12)

-5,4*2,05

-1,2*2,05

-0,95*(2,0-0,12)

-1,2*2,05

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*4,18

7*0,14*4,18

odpočet plochy oken a dveří:

-1,75*2,25

-1,25*0,75*2

-1,75*2,25

-0,9*2,05*3

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*3

-0,75*0,75

-2,0*1,25

-1,75*2,0

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

-1,35*2,05

-1,0*2,05*2

-0,6*1,5*2

-0,6*1,5*6

-1,0*2,1

-0,6*1,5*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-1,13

-3,71

-1,88

392,01

-5,16

-1,55

-2,79

-1,74

-0,74
41 622712120U00 KZS desky XPS 10cm+hmoždinky plast m2 11,97

5,16

1,55

2,79

1,74

0,74
42 622712222U00 KZS desky XPS 12cm+hmoždin trn kov m2 332,51

15,65

20,12

-0,34

0,06

35,49

20,39

27,02

-0,14

-0,22

0,06

47,11

-1,5*0,75

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

Mezisoučet

odpočet ploch z desek XPS z plochy v úrovni nad soklem:

pavilon A:

plocha sokl.části nad střechou přístavby:

-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*0,25

pavilon B:

plocha sokl.části nad střechou přístavby:

-(18,4-12,2)*0,25

-(13,8-2,65)*0,25

pavilon C:

plocha sokl.části nad střechou přístavby:

-(18,4-11,45)*0,25

hospod.pavilon:

plocha soklové části nad střechou přístavby:

-(24,4-21,45)*0,25

pavilon A:

plocha sokl.části nad střechou přístavby:

(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*0,25

pavilon B:

plocha sokl.části nad střechou přístavby:

(18,4-12,2)*0,25

(13,8-2,65)*0,25

pavilon C:

plocha sokl.části nad střechou přístavby:

(18,4-11,45)*0,25

hospod.pavilon:

plocha soklové části nad střechou přístavby:

(24,4-21,45)*0,25

pavilon A:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15+0,12*3)*0,35

plocha soklu nad terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15+0,12*3)*0,45

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2

Mezisoučet

pavilon B:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65+0,12*3)*0,43

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65+0,12*3)*0,57

-1,2*0,12

-1,8*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

Mezisoučet

pavilon C:

plocha základ.zdiva pod terénem:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

20,23

26,01

-0,22

-0,13

0,06

45,96

45,17

0,35

17,13

0,08

-0,16

-0,18

-0,11

0,09

62,37

79,26

0,38

61,65

0,29

141,58
43 622732114U00 KZS ostění hl -30cm deska EPS 4cm m 687,94

12,75

14,10

6,51

9,50

7,70

10,86

15,00

12,75

14,10

5,15

5,55

19,00

7,70

5,30

145,97

12,75

14,10

(13,8+18,4+13,8+11,45+0,12*3)*0,35

plocha soklu nad terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45+0,12*3)*0,45

-1,8*0,12

-1,05*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,58

3*0,2*0,58

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,22

3*0,12*0,22

-1,3*0,12

-1,5*0,12

-0,95*0,12

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

základové zdivo pod úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,45

7*0,12*0,45

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35

7*0,12*0,35

Mezisoučet

pavilon A:

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

((2,85-0,12)*2+1,05)

(2,05*2+5,4)

(2,05*2+3,6)

((2,85-0,12)*2+5,4)

(2,05*2+0,9)*3

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(2,05*2+1,05)

(2,25*2+1,05)

(2,05*2+5,4)*2

(2,05*2+3,6)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

pavilon B:

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

6,51

9,50

7,70

10,86

11,40

12,75

14,10

5,15

5,55

19,00

7,70

5,30

142,37

5,00

5,30

10,86

7,70

9,50

6,51

12,75

14,10

12,75

14,10

11,40

19,00

7,70

136,67

6,80

14,20

11,20

13,00

3,90

4,81

1,80

21,30

5,00

7,06

9,50

5,30

4,71

5,30

113,88

6,01

5,50

6,01

15,00

((2,85-0,12)*2+1,05)

(2,05*2+5,4)

(2,05*2+3,6)

((2,85-0,12)*2+5,4)

(1,45*2+0,9)*3

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(2,05*2+1,05)

(2,25*2+1,05)

(2,05*2+5,4)*2

(2,05*2+3,6)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

pavilon C:

dopočet ostění:

(2,05*2+0,9)

(2,05*2+1,2)

((2,85-0,12)*2+5,4)

(2,05*2+3,6)

(2,05*2+5,4)

((2,85-0,12)*2+1,05)

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(1,45*2+0,9)*3

(2,05*2+5,4)*2

(2,05*2+3,6)

Mezisoučet

hospod.pavilon:

dopočet ostění:

(2,05*2+2,7)

(2,05*2+3,0)*2

(2,05*2+1,5)*2

(2,05*2+2,4)*2

(1,5*2+0,9)

((2,0-0,12)*2+1,05)

0,6*3

(2,05*2+3,0)*3

(2,05*2+0,9)

((2,9-0,12)*2+1,5)

(2,05*2+5,4)

(2,05*2+1,2)

((2,0-0,12)*2+0,95)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

dopočet ostění:

((2,25-0,12)*2+1,75)

(0,75*2+1,25)*2

((2,25-0,12)*2+1,75)

(2,05*2+0,9)*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

4,25

6,00

8,25

2,25

4,50

5,75

3,90

5,91

4,70

5,45

10,20

7,20

21,60

4,96

7,20

3,00

5,91

5,50
44 622751324U00 KZS lišta soklová Al tl 1mm š 143mm m 387,29

65,56

65,56

65,56

77,56

4,55

107,52

0,98
45 622752231U00 KZS lišta roh PVC+tkanina 10x10mm m 901,76

16,06

7,20

70,40

10,50

10,50

6,51

4,10

4,10

5,46

15,00

(1,5*2+1,25)

(0,75*2+1,5)*2

(0,75*2+1,25)*3

0,75*3

(1,25*2+2,0)

(2,0*2+1,75)

(1,35*2+1,2)

((2,25-0,12)*2+1,65)

(1,35*2+2,0)

(2,05*2+1,35)

(2,05*2+1,0)*2

(1,5*2+0,6)*2

(1,5*2+0,6)*6

((2,1-0,12)*2+1,0)

(1,5*2+0,6)*2

(0,75*2+1,5)

((2,25-0,12)*2+1,65)

(0,75*2+1,25)*2

pavilon A:

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2

pavilon B:

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8+0,14*2)*2

pavilon C:

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2+0,14*2)*2

hospod.pavilon:

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2+0,14*2)*2

(1,8+0,15+1,8+0,8)

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)

7*0,14

pavilon A:

rohy objektu:

(7,65-0,12+0,5)*2

3,6*2

ostění odsaz.oken.pásů:

1,75*2*2+10,2*2+2,05*2*2+17,4*2

ostění otvorů:

(1,75*2+0,75*0)*3

(1,75*2+1,2*0)*3

((2,85-0,12)*2+1,05)

(2,05*2+5,4*0)

(2,05*2+3,6*0)

((2,85-0,12)*2+5,4*0)

(2,05*2+0,9)*3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 35



Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

10,50

10,50

5,15

5,55

8,20

4,10

5,30

199,13

16,06

7,20

70,40

10,50

10,50

6,51

4,10

4,10

5,46

11,40

10,50

10,50

5,15

5,55

8,20

4,10

5,30

195,53

16,06

7,20

70,40

5,00

5,30

5,46

4,10

4,10

6,51

10,50

10,50

10,50

10,50

11,40

8,20

4,10

189,83

(1,75*2+0,75*0)*3

(1,75*2+1,2*0)*3

(2,05*2+1,05)

(2,25*2+1,05)

(2,05*2+5,4*0)*2

(2,05*2+3,6*0)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

pavilon B:

rohy objektu:

(7,65-0,12+0,5)*2

3,6*2

ostění odsaz.oken.pásů:

1,75*2*2+10,2*2+2,05*2*2+17,4*2

ostění otvorů:

(1,75*2+0,75*0)*3

(1,75*2+1,2*0)*3

((2,85-0,12)*2+1,05)

(2,05*2+5,4*0)

(2,05*2+3,6*0)

((2,85-0,12)*2+5,4*0)

(1,45*2+0,9)*3

(1,75*2+0,75*0)*3

(1,75*2+1,2*0)*3

(2,05*2+1,05)

(2,25*2+1,05)

(2,05*2+5,4*0)*2

(2,05*2+3,6*0)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

pavilon C:

rohy objektu:

(7,65-0,12+0,5)*2

3,6*2

ostění odsaz.oken.pásů:

1,75*2*2+10,2*2+2,05*2*2+17,4*2

ostění otvorů:

(2,05*2+0,9)

(2,05*2+1,2)

((2,85-0,12)*2+5,4*0)

(2,05*2+3,6*0)

(2,05*2+5,4*0)

((2,85-0,12)*2+1,05)

(1,75*2+0,75*0)*3

(1,75*2+1,2*0)*3

(1,75*2+0,75*0)*3

(1,75*2+1,2*0)*3

(1,45*2+0,9)*3

(2,05*2+5,4*0)*2

(2,05*2+3,6*0)

Mezisoučet

hospod.pavilon:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

14,55

11,85

4,95

6,80

14,20

11,20

13,00

3,90

4,81

1,80

21,30

5,00

7,06

9,50

5,30

4,71

5,30

145,23

14,04

8,95

6,01

5,50

6,01

15,00

4,25

6,00

8,25

2,25

4,50

5,75

3,90

5,91

4,70

5,45

10,20

7,20

21,60

4,96

7,20

3,00

5,91

5,50
46 622753111U00 KZS dilatační lišta průběžná m 8,00

8,00
47 622753211U00 KZS dilatační lišta rohová m 51,48

51,48

rohy objektu:

(4,35+0,5)*3

(3,45+0,5)*3

3,45+1,5

ostění otvorů:

(2,05*2+2,7)

(2,05*2+3,0)*2

(2,05*2+1,5)*2

(2,05*2+2,4)*2

(1,5*2+0,9)

((2,0-0,12)*2+1,05)

0,6*3

(2,05*2+3,0)*3

(2,05*2+0,9)

((2,9-0,12)*2+1,5)

(2,05*2+5,4)

(2,05*2+1,2)

((2,0-0,12)*2+0,95)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

rohy objektu:(4,18+0,5)*3

3,0*2+2,95

ostění otvorů:

((2,25-0,12)*2+1,75)

(0,75*2+1,25)*2

((2,25-0,12)*2+1,75)

(2,05*2+0,9)*3

(1,5*2+1,25)

(0,75*2+1,5)*2

(0,75*2+1,25)*3

0,75*3

(1,25*2+2,0)

(2,0*2+1,75)

(1,35*2+1,2)

((2,25-0,12)*2+1,65)

(1,35*2+2,0)

(2,05*2+1,35)

(2,05*2+1,0)*2

(1,5*2+0,6)*2

(1,5*2+0,6)*6

((2,1-0,12)*2+1,0)

(1,5*2+0,6)*2

(0,75*2+1,5)

((2,25-0,12)*2+1,65)

(0,75*2+1,25)*2

spoj.chodba:

4,0*2

koutové dilatace:

(4,18+0,5)*11
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

48 622754111U00 KZS lišta začišťovací+tkanina m 687,94

12,75

14,10

6,51

9,50

7,70

10,86

15,00

12,75

14,10

5,15

5,55

19,00

7,70

5,30

145,97

12,75

14,10

6,51

9,50

7,70

10,86

11,40

12,75

14,10

5,15

5,55

19,00

7,70

5,30

142,37

5,00

5,30

10,86

7,70

9,50

6,51

12,75

14,10

12,75

14,10

11,40

19,00

7,70

136,67

pavilon A:

rámy vyplní:

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

((2,85-0,12)*2+1,05)

(2,05*2+5,4)

(2,05*2+3,6)

((2,85-0,12)*2+5,4)

(2,05*2+0,9)*3

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(2,05*2+1,05)

(2,25*2+1,05)

(2,05*2+5,4)*2

(2,05*2+3,6)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

pavilon B:

rámy výplní:

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

((2,85-0,12)*2+1,05)

(2,05*2+5,4)

(2,05*2+3,6)

((2,85-0,12)*2+5,4)

(1,45*2+0,9)*3

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(2,05*2+1,05)

(2,25*2+1,05)

(2,05*2+5,4)*2

(2,05*2+3,6)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

pavilon C:

rámy výplní:

(2,05*2+0,9)

(2,05*2+1,2)

((2,85-0,12)*2+5,4)

(2,05*2+3,6)

(2,05*2+5,4)

((2,85-0,12)*2+1,05)

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(1,75*2+0,75)*3

(1,75*2+1,2)*3

(1,45*2+0,9)*3

(2,05*2+5,4)*2

(2,05*2+3,6)

Mezisoučet

hospod.pavilon:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

6,80

14,20

11,20

13,00

3,90

4,81

1,80

21,30

5,00

7,06

9,50

5,30

4,71

5,30

113,88

6,01

5,50

6,01

15,00

4,25

6,00

8,25

2,25

4,50

5,75

3,90

5,91

4,70

5,45

10,20

7,20

21,60

4,96

7,20

3,00

5,91

5,50
49 622755111U00 KZS lišta připojovací PVC parapet m 260,45

20,40

2,70

34,80

1,20

3,15

20,40

2,70

34,80

1,20

rámy výplní:

(2,05*2+2,7)

(2,05*2+3,0)*2

(2,05*2+1,5)*2

(2,05*2+2,4)*2

(1,5*2+0,9)

((2,0-0,12)*2+1,05)

0,6*3

(2,05*2+3,0)*3

(2,05*2+0,9)

((2,9-0,12)*2+1,5)

(2,05*2+5,4)

(2,05*2+1,2)

((2,0-0,12)*2+0,95)

(2,05*2+1,2)

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

rámy výplní:

((2,25-0,12)*2+1,75)

(0,75*2+1,25)*2

((2,25-0,12)*2+1,75)

(2,05*2+0,9)*3

(1,5*2+1,25)

(0,75*2+1,5)*2

(0,75*2+1,25)*3

0,75*3

(1,25*2+2,0)

(2,0*2+1,75)

(1,35*2+1,2)

((2,25-0,12)*2+1,65)

(1,35*2+2,0)

(2,05*2+1,35)

(2,05*2+1,0)*2

(1,5*2+0,6)*2

(1,5*2+0,6)*6

((2,1-0,12)*2+1,0)

(1,5*2+0,6)*2

(0,75*2+1,5)

((2,25-0,12)*2+1,65)

(0,75*2+1,25)*2

pavilon A:

10,2*2

0,9*3

17,4*2

1,2

1,05*3

pavilon B:

10,2*2

0,9*3

17,4*2

1,2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

3,15

20,40

2,70

34,80

1,20

3,15

16,50

0,90

0,60

16,50

1,20

5,20

13,75

4,00

4,80

2,50

3,20

4,55
50 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 797,68

15,52

19,96

-0,34

0,06

489,45

2,15

1,43

-70,19

-0,14

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-5,54

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

1,05*3

pavilon C:

10,2*2

0,9*3

17,4*2

1,2

1,05*3

hospod.pavilon:

2,7+3,0*2+1,5*2+2,4*2

0,9

0,6

3,0*3+0,9+5,4+1,2

1,2

spoj.chodba:

1,25*2+0,9*3

1,25*5+1,5*2+0,75+2,0+1,75

1,5+1,25*2

0,6*8

2,5

2,0+1,2

1,35+1,0*2+0,6*2

pavilon A:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,35

plocha soklu nad terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,45

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*2,05*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-2,46

0,19

0,21

0,78

0,14

0,12

0,16

0,53

0,45

0,49

0,62

0,67

0,67

0,27

0,64

367,70

20,23

26,82

-0,14

-0,22

0,06

489,45

2,15

1,43

-21,08

-37,91

-0,29

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-3,92

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

0,83

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,015*3

(1,75*2+1,2)*0,015*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,015

(2,05*2+3,6)*0,015

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,015

(2,05*2+0,9)*0,035*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(2,05*2+1,05)*0,12

(2,25*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

pavilon B:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,43

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,57

-1,2*0,12

-1,8*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-12,2)*3,4

-(13,8-2,65)*3,4

-0,3*0,48*2

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*1,45*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,065*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,92

0,78

0,62

0,50

0,71

0,40

0,45

0,49

0,62

0,67

0,67

0,27

0,64

394,55

20,11

25,85

-0,22

-0,13

0,06

489,45

1,43

2,15

-23,63

-0,14

-1,85

-2,46

-7,38

-4,91

-7,38

-11,07

-2,87

-3,94

-6,30

-3,94

-6,30

-3,92

-22,14

-7,38

0,60

0,64

0,71

0,50

0,62

0,78

(1,75*2+1,2)*0,065*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,065

(2,05*2+3,6)*0,065

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,065

(1,45*2+0,9)*0,035*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(2,05*2+1,05)*0,12

(2,25*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

pavilon C:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,35

plocha soklu nad terénem:

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,45

-1,8*0,12

-1,05*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+10,2)*0,05*2

(2,05*2+17,4)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-11,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,9*2,05

-1,2*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-3,6*2,05

-5,4*2,05

-1,05*(2,85-0,12)

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,9*1,45*3

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+0,9)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,065

(2,05*2+3,6)*0,065

(2,05*2+5,4)*0,065

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,83

0,92

0,45

0,49

0,40

0,67

0,27

430,97

45,17

17,13

-0,16

-0,18

-0,11

0,09

325,71

15,15

-10,03

-0,14

-5,54

-12,30

-6,15

-9,84

-1,35

-1,97

-0,36

-18,45

-1,85

-4,17

-11,07

-2,46

-1,79

-2,46

0,82

1,70

1,34

1,56

0,47

0,58

0,22

2,56

0,60

0,85

1,14

0,64

(1,75*2+0,75)*0,065*3

(1,75*2+1,2)*0,065*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(1,45*2+0,9)*0,035*3

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha základ.zdiva pod terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,58

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,22

-1,3*0,12

-1,5*0,12

-0,95*0,12

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2)*2*(4,35-0,12)

(1,8+0,15+1,8+0,8)*(3,45-0,12)

odpočet plochy přístavby:

-(24,4-21,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-2,7*2,05

-3,0*2,05*2

-1,5*2,05*2

-2,4*2,05*2

-0,9*1,5

-1,05*(2,0-0,12)

-0,6*0,6

-3,0*2,05*3

-0,9*2,05

-1,5*(2,9-0,12)

-5,4*2,05

-1,2*2,05

-0,95*(2,0-0,12)

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+2,7)*0,12

(2,05*2+3,0)*0,12*2

(2,05*2+1,5)*0,12*2

(2,05*2+2,4)*0,12*2

(1,5*2+0,9)*0,12

((2,0-0,12)*2+1,05)*0,12

0,6*3*0,12

(2,05*2+3,0)*0,12*3

(2,05*2+0,9)*0,12

((2,9-0,12)*2+1,5)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,57

0,64

326,54

79,26

61,65

449,41

-3,94

-1,88

-3,94

-5,54

-1,88

-2,25

-2,81

-0,56

-2,50

-3,50

-1,62

-3,71

-2,70

-2,77

-4,10

-1,80

-5,40

-2,10

-1,80

-1,13

-3,71

-1,88

0,21

0,19

0,21

0,53

0,15

0,21

0,29

0,08

0,16

0,20

0,14

0,21

0,16

0,19

0,36

0,25

((2,0-0,12)*2+0,95)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

základové zdivo pod úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,45

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*4,18

odpočet plochy oken a dveří:

-1,75*2,25

-1,25*0,75*2

-1,75*2,25

-0,9*2,05*3

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*3

-0,75*0,75

-2,0*1,25

-1,75*2,0

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

-1,35*2,05

-1,0*2,05*2

-0,6*1,5*2

-0,6*1,5*6

-1,0*2,1

-0,6*1,5*2

-1,5*0,75

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

dopočet ostění:

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,035

(0,75*2+1,25)*0,035*2

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,035

(2,05*2+0,9)*0,035*3

(1,5*2+1,25)*0,035

(0,75*2+1,5)*0,035*2

(0,75*2+1,25)*0,035*3

0,75*3*0,035

(1,25*2+2,0)*0,035

(2,0*2+1,75)*0,035

(1,35*2+1,2)*0,035

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,035

(1,35*2+2,0)*0,035

(2,05*2+1,35)*0,035

(2,05*2+1,0)*0,035*2

(1,5*2+0,6)*0,035*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,76

0,17

0,25

0,11

0,21

0,19

534,04

-256,12
51 28375707 Deska izolační fasádní EPS 70F  1000 x 500 mm m3 42,53

42,53
52 28375915 Deska soklová polystyrenová EPS 500 x 1000 mm m3 9,98

9,98
53 283766453 Dílec kašír. EPS 000 100S GS40J PM25 tl 60mm PIR panel 

tl.60 mm m2 16,95

19,78

-2,83

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
54 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 111,92

24,84

32,04

8,28

14,28

-0,60

4,95

3,05

2,47

2,23

3,04

94,58

17,33
55 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 86,61

21,60

3,51

32,40

2,84

1,08

0,27

(1,5*2+0,6)*0,035*6

((2,1-0,12)*2+1,0)*0,035

(1,5*2+0,6)*0,035*2

(0,75*2+1,5)*0,035

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,035

spoj.chodba mezi HP/C:

10,18*0,3

(7,625+0,3*2)*0,3

spoj.chodba mezi B/C:

(0,75*2+1,25)*0,035*2

Mezisoučet

odpočet plochy dozdívek a zadívek:

-256,1192

dodávka materiálu plochy stěn nad soklem:

1701,2328*(0+0,05)*0,5

(-2,3+0,3)*0,3

nízká stavba mezi A/B:

(8,955+7,255+0,3)*0,3

dodávka materiálu plochy základů pod terénem a plochy soklu nad 
terénem:

332,51*(0+0,06)*0,5

zateplení stěn světliku:

(0,6+1,55)*2*4,0*1,15

-1,2*2,05*1,15

vyrovnání zdiva atik pro nadezdívky:

nadezdívka atiky - pavilon A,B,C,HP:

13,8*2*3*0,3

(18,4-0,3*2)*2*3*0,3

13,8*2*0,3

(24,4-0,3*2)*2*0,3

(7,23+0,2)*0,3

(0,35+0,35+1,025+8,11+0,3)*0,3

Mezisoučet

vyrovnání zdiva atik pro zvýšení deskou EPS:

spoj.chodba:

(10,575+17,255+3,0+11,375+0,15+7,9+4,25+3,565-0,3)*0,3

vyrovnání parapetů po vybourání oken a parapetních desek:

pavilon A,B,C:

(10,2+0,9*2)*0,3*2*3

(0,9*3+0,6*2)*0,3*3

(17,4+0,3*2)*0,3*3*2

1,05*0,3*3*3

1,2*0,3*3

0,9*0,3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,36

19,56

4,19

0,81

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 64 Výpln ě otvor ů
56 644941112U00 Osazení ventilační mřížka -30x30cm kus 22,00

12,00

10,00
57 42972816 Mřížka čtyřhranná  vel. 400x200.20 žaluzie+síťka vč.povrch 

úpravy kus 22,00

12,00

10,00

Celkem za 64 Výpln ě otvor ů
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
58 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 2 546,86

388,02

470,12

449,50

274,42

964,80
59 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 5 093,72

5 093,72
60 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 2 546,86

388,02

470,12

449,50

274,42

964,80

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách
61 953961113U00 Kotva chem tmel M12 hl 11cm Žbvyvrt kus 339,00

90,00

114,00

30,00

50,00

17,00

1,2*0,3

před dozdívkami - spoj.chodba:

(26,24+9,485+7,125+9,3)*0,375

ostatní samostatná okna spoj.chodeb:

(26,39+3,25+2*2+11,325+2*2+12,125+2*2+3,515)*4,0

(2+18,4+2*2+13,8+2*2+18,4+2*2+13,8+2)*4,0*3

(1,25*2+0,9*3+1,35+1,0*2+0,6+0,6*6+0,6*2)*0,3

hospod.pavilon:

(0,6+0,9+1,2)*0,3

ventilační šachty na střechách:

pavilon A-C:

2*2*3

hospod.pavilon:

5*2

(11,95+2*2+13,8+2*2+18,30+10,725+7,255+2*2+8,775+12,2+2)*4,0
(2+13,8+2*2+18,4+2*2+2,65+7,23+13,8+2*2+18,4+2*2+13,8+11,45)*4
,0

(9,3+21,45+2*2+4,2+1,8+2*2+13,8+2*2+24,4+2*2+13,8+7,625)*4,0

ventilační šachty na střechách:

pavilon A-C:

2*2*3

hospod.pavilon:

5*2

(11,95+2*2+13,8+2*2+18,30+10,725+7,255+2*2+8,775+12,2+2)*4,0
(2+13,8+2*2+18,4+2*2+2,65+7,23+13,8+2*2+18,4+2*2+13,8+11,45)*4
,0

(9,3+21,45+2*2+4,2+1,8+2*2+13,8+2*2+24,4+2*2+13,8+7,625)*4,0

(26,39+3,25+2*2+11,325+2*2+12,125+2*2+3,515)*4,0

(2+18,4+2*2+13,8+2*2+18,4+2*2+13,8+2)*4,0*3

2546,86*2

kotvení nadezdívky atik:

kotvení po 100 cm:

15*2*3

19*2*3

15*2

25*2

9+8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

19,00

19,00

Celkem za 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 96 Bourání konstrukcí
62 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 2,67

1,22

1,04

0,42
63 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 2,14

0,86

0,43

0,16

0,19

0,11

0,12

0,08

0,07

0,05

0,05
64 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 15,21

1,43

1,66

2,10

1,35

0,27

1,08

0,35

0,69

0,78

0,78

0,28

0,08

0,31

0,32

0,09

0,02

0,19

0,90

0,36

0,95

pavilon A-C: 

(1,2+0,6)*2*0,4*0,1*2*3

11+8

8+11

zdivo atik na střeš spoj.chodeb podel stěn pavilon A-C:

(13,8+18,4-11,95)*0,2*0,3

(18,4-12,2+13,8-2,65)*0,2*0,3

(18,4-11,45)*0,2*0,3

ventilačních šachet:

1,2*0,6*0,1*2*3

hospod.pavilon:

(1,4+0,6)*2*0,4*0,1

0,6*4*0,4*0,1*2

0,7*4*0,4*0,1

(1,0+0,5)*2*0,4*0,1

1,4*0,6*0,1

0,6*0,6*0,1*2

0,7*0,7*0,1

1,0*0,5*0,1

odbourání bočních zídek předložních schodišť,zídek,ramp - zateplení 
základ.konstrukcí:

pavilon A:

(2,4+1,0)*0,3*(1,1+0,3)

(2,85+1,1)*0,3*(1,1+0,3)

3,0*1,0*(0,3+0,4)

pavilon B:

3,0*0,3*(1,1+0,4)

1,0*0,3*(0,5+0,4)

pavilon C:

2,4*0,3*(1,1+0,4)

1,0*0,3*(0,75+0,4)

spoj.chodba:

1,15*2*0,3*(0,6+0,4)

1,3*2*0,3*(0,6+0,4)

1,3*2*0,3*(0,6+0,4)

schody:

3*1,8*0,17*0,3

1,8*0,3*0,15

2*3,0*0,17*0,3

0,7*3,0*0,15

0,7*0,9*0,15

1,8*0,17*0,3*0,2

1,8*0,7*0,15

hospod.pavilon:

1,3*0,3*2*(0,75+0,4)

1,2*1,0*0,3

rampa se schody:1,5*0,3*2*(0,75+0,3)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,65

0,38

0,22
65 966079861R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2 kus 14,00

8,00

6,00
66 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 280,00

60,00

8,00

96,00

2,00

30,00

4,00

48,00

4,00

2,00

2,00

2,00

6,00

10,00

6,00
67 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 43,02

11,07

5,54

1,85

1,35

0,36

5,54

9,00

1,80

0,99

5,54
68 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 241,70

59,04

59,04

29,52

9,84

9,84

2,9*1,5*0,15

5*1,5*0,17*0,3

za zádveřím:

1,8*0,3*0,4

demontáž zábradlí:

pavilon B+C:

4*2

hospod.pavilon:

3+3

pavilon A+B:

15*2*2

2*2*2

24*2*2

1*2

pavilon C:

15*2

2*2

24*2

2*2

1*2

HP:

2*1

1*2

spoj.chodba:

3*2

3+7

2+4

pavilon A+B: 

3*0,9*2,05*2

pavilon C:

3*0,9*2,05

0,9*2,05

hospodářský pavilon:

0,9*1,5

0,6*0,6

spojovací chodba:

0,9*2,05*3

0,6*1,5*10

0,6*1,5*2

0,9*0,55*2

0,9*2,05*3

pavilon A+B:

6*1,2*2,05*2*2

3*4*1,2*2,05*2

2*3*1,2*2,05*2

2*1,2*2,05*2

2*1,2*2,05*2

pavilon C:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

14,76

29,52

14,76

4,92

4,92

2,46

3,08
69 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 25,00

7,00

4,00

4,00

2,00

8,00
70 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 41,11

6,27

5,52

5,52

5,52

2,10

2,10

7,88

4,10

2,10
71 968072746R00 Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2 m2 236,77

44,28

66,42

26,56

73,47

26,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 97 Prorážení otvor ů
72 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,32

0,76

0,56

6*1,2*2,05

3*4*1,2*2,05

2*3*1,2*2,05

2*1,2*2,05

2*1,2*2,05

hospod.pavilon:

1,2*2,05

spoj.chodba:

1,5*2,05

pavilon A:

3+2*2

pavilon B:

2*2

pavilon C:

2*2

hospod.pavilon:

2

spoj.chodba:

8

pavilon A:

0,95*2,2*3

1,2*2,3*2

pavilon B:

1,2*2,3*2

pavilon C:

1,2*2,3*2

hospod.pavilon:

1,05*2,0

1,0*2,1

spoj.chodba:

1,75*2,25*2

1,0*2,05*2

1,0*2,1

rámy meziokenních vložek:

pavilon A-C:

12*2,05*0,3*2*3

18*2,05*0,3*2*3

spoj.chodba:

9,485*2,8

26,24*2,8

9,3*2,8

pavilon A-C:

odbourání parapetu pro dveře:

1,05*0,8*0,3*3

spoj.chodba - okna:

1,25*0,75*0,3*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

73 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 2,69

2,69
74 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 15,00

9,00

6,00
75 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 1 617,39

19,96

-0,34

0,06

489,45

2,15

1,43

-70,19

-0,14

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-5,54

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

0,19

0,21

0,78

0,14

0,12

0,16

0,53

0,45

0,49

0,62

0,67

0,67

nové balkon.dveře:

1,05*2,85*0,3*3

pavilon A-C:

pavilon A-C:

1,5*2*3

spoj.chodba:

1,5*2*2

pavilon A:

plocha soklu nad terénem:

(11,95+0,15+13,8+18,305+0,15)*0,45

odpočet plochy dveří:-(1,05+1,8)*0,12

dopočet ostění:0,12*2*0,12*2

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:-(18,4-11,95+0,095+0,15*2+13,8)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*2,05*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,015*3

(1,75*2+1,2)*0,015*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,015

(2,05*2+3,6)*0,015

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,015

(2,05*2+0,9)*0,035*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(2,05*2+1,05)*0,12

(2,25*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,035*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,27

0,64

352,18

26,82

-0,14

-0,22

0,06

489,45

2,15

1,43

-21,08

-37,91

-0,29

-3,94

-6,30

-2,87

-11,07

-7,38

-7,38

-4,91

-3,92

-3,94

-6,30

-2,15

-2,36

-22,14

-7,38

-2,46

0,83

0,92

0,78

0,62

0,50

0,71

0,40

0,45

0,49

0,62

0,67

0,67

0,27

0,64

374,32

(2,05*2+3,6)*0,035

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

pavilon B:

plochu soklu nad terénem:

(12,2+13,8+18,4+2,65)*0,57

-1,2*0,12

-1,8*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:

(18,4+0,15*2+13,8)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+17,4)*0,05*2

(2,05*2+10,2)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-12,2)*3,4

-(13,8-2,65)*3,4

-0,3*0,48*2

odpočet plochy oken a dveří:

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*(2,85-0,12)

-5,4*2,05

-3,6*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-0,9*1,45*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-1,05*2,05

-1,05*2,25

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(1,75*2+0,75)*0,065*3

(1,75*2+1,2)*0,065*3

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,065

(2,05*2+3,6)*0,065

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,065

(1,45*2+0,9)*0,035*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(2,05*2+1,05)*0,12

(2,25*2+1,05)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

pavilon C:

plocha soklu nad terénem:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

25,85

-0,22

-0,13

0,06

489,45

1,43

2,15

-23,63

-0,14

-1,85

-2,46

-7,38

-4,91

-7,38

-11,07

-2,87

-3,94

-6,30

-3,94

-6,30

-3,92

-22,14

-7,38

0,60

0,64

0,71

0,50

0,62

0,78

0,83

0,92

0,45

0,49

0,40

0,67

0,27

410,86

17,13

-0,16

-0,18

-0,11

0,09

325,71

(13,8+18,4+13,8+11,45)*0,45

-1,8*0,12

-1,05*0,12

dopočet ostění:0,12*0,12*2*2

plocha nad soklem:

(13,8+18,4+0,15*2)*2*(7,65-0,12)

dopočet ostění odsazených oken.pásů:

(2,05*2+10,2)*0,05*2

(2,05*2+17,4)*0,05*2

odpočet plochy přístavby:

-(18,4-11,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-0,9*2,05

-1,2*2,05

-(5,4-1,8)*2,05

-1,8*(2,85-0,12)

-3,6*2,05

-5,4*2,05

-1,05*(2,85-0,12)

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,75*1,75*3

-1,2*1,75*3

-0,9*1,45*3

-5,4*2,05*2

-3,6*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+0,9)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

((2,85-0,12)*2+5,4)*0,065

(2,05*2+3,6)*0,065

(2,05*2+5,4)*0,065

((2,85-0,12)*2+1,05)*0,12

(1,75*2+0,75)*0,065*3

(1,75*2+1,2)*0,065*3

(1,75*2+0,75)*0,035*3

(1,75*2+1,2)*0,035*3

(1,45*2+0,9)*0,035*3

(2,05*2+5,4)*0,035*2

(2,05*2+3,6)*0,035

Mezisoučet

hospod.pavilon:

plocha soklu nad terénem:

(21,45+13,8+24,4+13,83+1,8+1,8+0,8)*0,22

-1,3*0,12

-1,5*0,12

-0,95*0,12

dopočet ostění :

0,12*0,12*2*3

plocha nad soklem:

(24,4+13,8+0,15*2)*2*(4,35-0,12)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

15,15

-10,03

-0,14

-5,54

-12,30

-6,15

-9,84

-1,35

-1,97

-0,36

-18,45

-1,85

-4,17

-11,07

-2,46

-1,79

-2,46

0,82

1,70

1,34

1,56

0,47

0,58

0,22

2,56

0,60

0,85

1,14

0,64

0,57

0,64

281,37

61,65

449,41

-3,94

-1,88

-3,94

-5,54

-1,88

-2,25

-2,81

-0,56

-2,50

(1,8+0,15+1,8+0,8)*(3,45-0,12)

odpočet plochy přístavby:

-(24,4-21,45)*3,4

-0,3*0,48

odpočet plochy oken a dveří:

-2,7*2,05

-3,0*2,05*2

-1,5*2,05*2

-2,4*2,05*2

-0,9*1,5

-1,05*(2,0-0,12)

-0,6*0,6

-3,0*2,05*3

-0,9*2,05

-1,5*(2,9-0,12)

-5,4*2,05

-1,2*2,05

-0,95*(2,0-0,12)

-1,2*2,05

dopočet ostění:

(2,05*2+2,7)*0,12

(2,05*2+3,0)*0,12*2

(2,05*2+1,5)*0,12*2

(2,05*2+2,4)*0,12*2

(1,5*2+0,9)*0,12

((2,0-0,12)*2+1,05)*0,12

0,6*3*0,12

(2,05*2+3,0)*0,12*3

(2,05*2+0,9)*0,12

((2,9-0,12)*2+1,5)*0,12

(2,05*2+5,4)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

((2,0-0,12)*2+0,95)*0,12

(2,05*2+1,2)*0,12

Mezisoučet

přístavby spojovacích chodeb a vstupu:

soklové zdivo nad úrovní terénu:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+76,25+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*0,35

plocha nad soklem:
(3,515+12,125+11,325+3,25+26,39+7,625+9,3+7,23+8,775+7,255+10
,725)*4,18

odpočet plochy oken a dveří:

-1,75*2,25

-1,25*0,75*2

-1,75*2,25

-0,9*2,05*3

-1,25*1,5

-1,5*0,75*2

-1,25*0,75*3

-0,75*0,75

-2,0*1,25

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 53



Ne 13-01 MŠ Dobruška, Za Universitou 875 Rozpočet: Ne13-01/1
1 Zateplení budov,p říst.zádve ří a únik.schodiš ť

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

-3,50

-1,62

-3,71

-2,70

-2,77

-4,10

-1,80

-5,40

-2,10

-1,80

-1,13

-3,71

-1,88

0,21

0,19

0,21

0,53

0,15

0,21

0,29

0,08

0,16

0,20

0,14

0,21

0,16

0,19

0,36

0,25

0,76

0,17

0,25

0,11

0,21

0,19

454,78

-256,12
76 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 3,75

3,75

Celkem za 97 Prorážení otvor ů
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
77 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 254,27

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot
Díl: 712 Živi čné krytiny
78 712371801HR Povlaková krytina střech, fólií PVC viz.text ve VV fólie svař 

SE1,6, podkl.f,tep.izol,oplech poplast m2 1 616,31

-1,75*2,0

-1,2*1,35

-1,65*2,25

-2,0*1,35

-1,35*2,05

-1,0*2,05*2

-0,6*1,5*2

-0,6*1,5*6

-1,0*2,1

-0,6*1,5*2

-1,5*0,75

-1,65*2,25

-1,25*0,75*2

dopočet ostění:

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,035

(0,75*2+1,25)*0,035*2

((2,25-0,12)*2+1,75)*0,035

(2,05*2+0,9)*0,035*3

(1,5*2+1,25)*0,035

(0,75*2+1,5)*0,035*2

(0,75*2+1,25)*0,035*3

0,75*3*0,035

(1,25*2+2,0)*0,035

(2,0*2+1,75)*0,035

(1,35*2+1,2)*0,035

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,035

(1,35*2+2,0)*0,035

(2,05*2+1,35)*0,035

(2,05*2+1,0)*0,035*2

(1,5*2+0,6)*0,035*2

(1,5*2+0,6)*0,035*6

((2,1-0,12)*2+1,0)*0,035

(1,5*2+0,6)*0,035*2

(0,75*2+1,5)*0,035

((2,25-0,12)*2+1,65)*0,035

(0,75*2+1,25)*0,035*2

Mezisoučet

odpočet plochy dozdívek a zadívek:

-256,1192

uvolněný obklad na spoj.chodbě mezi C/HP:

(9,3-1,8)*0,5

skladba opatření konstrukce střechy:
střešní folie určená pro malý spád krytiny vč.system oplechování 
poplast plechem:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

829,73

363,10

8,25

31,63

51,58

57,46

98,60

157,11

18,86

Celkem za 712 Živi čné krytiny
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
79 762341034U00 Bednění střech deskou dřevoštěpk, tl 18 m2 2,64

2,64

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
80 767888009HR M+D ošetření prahů balkon dveří nerez plech OSB deska na 

ocel konzole mb 25,25

3,15

5,40

3,15

1,05

0,95

5,25

3,30

3,00
81 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 12,43

4,50

2,99

4,94
82 764372118R00 Chrlič pojistný DN 100 vč.integr.manžety střeš fol ks 4,00

geotextilie:

tep.izolace EPS 100 tl.80mm:

tep.izolace EPS 70S tl.100mm:

tep.izolace minerál N tl.40mm:
střešní krytina bude opatřena podtlakovými ventily, kotvami, 
vyhřívanými vpustěmi:

součástí opatření střešního pláště jsou i svislé plochy (atiky, spodní 
část štít.zdiva,větracích šachet,světlíku) okolo střešních rovin:

střecha pavilonu A-C v rozvinuté ploše vč.atik:

(18,4+0,14*2+0,25*2)*(13,64+0,14*2+0,25*2)*3

střecha  - hospodářský pavilon:

dtto rozvitá plocha:

(24,4+0,14*2+0,25*2)*(13,64+0,14*2+0,25*2)

(1,8+0,15*2)*(3,35+0,14*2+0,15*2)

střecha - spojovací chodba bez přístavby:

dtto rozvitá plocha:

(7,9+0,14+0,25)*(3,565+0,25)

(11,375-3,565+0,14+0,25)*(3,25+0,14+0,35+2,05+0,25*2)

1,05*3

17,255*(0,14*2+0,35*2+1,85+0,25*2)

(0,14*2+0,35*2+9,105+0,25*2)*(8,955-0,14+0,25*2)

(0,14+0,35+13,53+0,25*2)*(9,34+0,35*2+0,14*2+0,25*2)

přístavba:

(3,565+0,25*2)*(4,25+0,14+0,25)

překrytí výstupů na střechu shora:

pavilony A-C:

0,8*1,1*3

pavilon A-C:

1,05*3

1,8*3

hosp.pavilon:

1,05

0,95

spoj.chodba:

1,75*3

1,65*2

1,0*3

demont.stříšky nad vstupem - spoj.chodba:

3,0*1,5

dtto pavilon A:

3,15*0,95

3,8*1,3

pavilon A-C+HP:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

4,00
83 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 211,95

48,00

7,80

72,00

-4,80

4,80

2,40

24,00

3,90

36,00

-2,40

0,90

2,40

1,20

2,70

2,70

6,00

4,35
84 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 373,05

82,80

106,80

27,60

47,60

-2,00

16,51

10,18

8,23

7,43

10,14

315,28

57,77
85 764908109R00 odpadní trouby kruhové  D 100 mm plech s povrch úpravou

m 4,00

4,00
86 764908305R00 oplechování parapetů, rš 200 mm, lepené plech s povrch 

úpravou m 44,10

13,05

13,05

4

pavilon A+B:

(10,2+0,9*2)*2*2

(0,9*3+0,6*2)*2

(17,4+0,3*2)*2*2

-2,4*2

1,2*2*2

1,2*2

pavilon C:

(10,2+0,9*2)*2

(0,9*3+0,6*2)*1

(17,4+0,3*2)*2

-2,4

0,9

1,2*2

1,2

hospod.pavilon:

0,9+0,6+1,2

spoj.chodba:

0,9*3

0,6*10

1,35+0,9*2+0,6*2

nadezdívka atiky - pavilon A,B,C,HP:

13,8*2*3

(18,4-0,3*2)*2*3

13,8*2

(24,4-0,3*2)*2

(-2,3+0,3)

nízká stavba mezi A/B:

(8,955+7,255+0,3)

spoj.chodba mezi HP/C:

10,18

(7,625+0,3*2)

spoj.chodba mezi B/C:

(7,23+0,2)

(0,35+0,35+1,025+8,11+0,3)

Mezisoučet

spoj.chodba:

(10,575+17,255+3,0+11,375+0,15+7,9+4,25+3,565-0,3)

hospod.pavilon:

doplnění dešť.svodu:

4

oplechování odsazeného okenního pásu mezi okny:

pavilon A-C:

(0,45+1,05+0,6*4+0,45)*3

(1,05*3+0,6*2)*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

18,00
87 764908307R00 oplechování parapetů, rš 330 mm, lepené plech s povrch 

úpravou m 215,10

28,20

54,00

6,30

2,40

14,10

27,00

6,30

2,40

0,90

16,50

1,50

16,50

1,20

5,20

13,75

2,50

4,35

3,20

8,80

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské
Díl: 766 Konstrukce truhlá řské
88 766414142R00 Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2 m2 30,03

13,39

4,32

2,48

2,98

1,74

1,86

0,84

0,72

0,72

0,49

0,50
89 766414143R00 Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami nad 1,5 m2 m2 213,61

48,02

60,00

16,01

26,96

-1,16

1,5*2*2*3

pavilon A+B:

(0,6*3+1,2+3+0,6*3+1,2*3+0,9*3)*2

(5,4*2+3,6-1,8+5,4*2+3,6)*2

1,05*3*2

1,2*2

pavilon C:

(0,6*3+1,2+3+0,6*3+1,2*3+0,9*3)

(5,4*2+3,6-1,8+5,4*2+3,6)

1,05*3*2

1,2*2

0,9

hospod.pavilon:

1,4*0,6

0,6*0,6*2

0,6*0,6*2

0,7*0,7

2,7+3,0*2+1,5*2+2,4*2

0,9+0,6

3,0*3+0,9+5,4+1,2

1,2

spojov.chodba:

1,25*2+0,9*3

0,6*4*0,62*2

0,7*4*0,62

(1,0+0,5)*2*0,62

1,25*5+1,5*2+0,75+2+1,75

2,5

0,6*2+0,9*2+1,35

2,0+1,2

0,6*8+1,5+1,25*2

montáž opláštění ventilačních šachet:

pavilon A-C: 

(1,2+0,6)*2*0,62*2*3

1,2*0,6*2*3

hospod.pavilon:

(1,4+0,6)*2*0,62

1,0*0,5

překrytí vrchního líce zateplených atik dřevošt.deskou:

nadezdívka atiky - pavilon A,B,C,HP:

13,8*2*3*0,58

(18,4-0,58*2)*2*3*0,58

13,8*2*0,58

(24,4-0,58*2)*2*0,58

(-2,3+0,3)*0,58

nízká stavba mezi A/B:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

9,58

5,90

4,77

4,31

5,88

180,26

33,34
90 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami m2 9,42

2,99

4,94

1,49
91 60725012 Deska dřevoštěpková - 3 N tl. 15 mm DOD. m2 245,65

48,02

60,00

16,01

26,96

-1,16

9,58

5,90

4,77

4,31

5,88

33,34

213,61

32,04
92 61210131 Panel stěnový sendvič, oplech, tl.jádra PUR 100 mm DOD.

m2 33,71

15,40

4,97

2,85

3,42

2,00

2,14

0,97

0,83

0,56

(8,955+7,255+0,3)*0,58

spoj.chodba mezi HP/C:

10,18*0,58

(7,625+0,3*2)*0,58

spoj.chodba mezi B/C:

(7,23+0,2)*0,58

(0,35+0,35+1,025+8,11+0,3)*0,58

Mezisoučet

zdivo atik pro zvýšení deskou EPS:

spoj.chodba:

(10,575+17,255+3,0+11,375+0,15+7,9+4,25+3,565-0,58)*0,58

demont.stříšky pavilon A:

3,15*0,95

3,8*1,3

(1,3+3,8+3,15)*0,18

překrytí vrchního líce zateplených atik dřevošt.deskou:

nadezdívka atiky - pavilon A,B,C,HP:

13,8*2*3*0,58

(18,4-0,58*2)*2*3*0,58

13,8*2*0,58

(24,4-0,58*2)*2*0,58

(-2,3+0,3)*0,58

nízká stavba mezi A/B:

(8,955+7,255+0,3)*0,58

spoj.chodba mezi HP/C:

10,18*0,58

(7,625+0,3*2)*0,58

spoj.chodba mezi B/C:

(7,23+0,2)*0,58

(0,35+0,35+1,025+8,11+0,3)*0,58

zdivo atik pro zvýšení deskou EPS:

spoj.chodba:

(10,575+17,255+3,0+11,375+0,15+7,9+4,25+3,565-0,58)*0,58

Mezisoučet

prořez:

213,6082*0,15

montáž opláštění ventilačních šachet:

pavilon A-C: 

(1,2+0,6)*2*0,62*2*3*1,15

1,2*0,6*2*3*1,15

hospod.pavilon:

(1,4+0,6)*2*0,62*1,15

0,6*4*0,62*2*1,15

0,7*4*0,62*1,15

(1,0+0,5)*2*0,62*1,15

1,4*0,6*1,15

0,6*0,6*2*1,15

0,7*0,7*1,15
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,58

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
93 767888001HR M+D AL vchod dveře AL1, 175/288, U=1,5, stavěč doln.v 

bezp.sklo,samozav,válečk.z, bezpečn.vl. ks 1,00
94 767888002HR M+D AL vchod dveře AL2, 175/225, U=1,5, stavěč doln.v 

bezp.sklo,samozav,válečk.z, bezp.vl.,1x fix ks 1,00
95 767888003HR M+D AL vchod dveře AL3, 175/225, U=1,5, stavěč doln.v 

bezp.sklo,samozav,válečk.z, bezpečn.vl. ks 1,00
96 767888004HR M+D AL vchod dveře AL4, 105/210, U=1,5, stavěč 

doln.v.plná,samozav,válečk.z, 2x madlo ks 1,00
97 767888005HR M+D okno protipožární EI30, 135/205,tvar dle plast dle P1,fix, 

tepelně izol ks 3,00
98 767888006HR M+D okno protipožární EI30, 90/205,tvar dle plast dle P7,OS, 

tepelně izol ks 3,00
99 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 139,81

23,65

16,90

42,24

19,71

2,82

8,45

7,04

11,26

2,11

5,63
100 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 236,20

36,80

36,00

15,60

37,80

45,60

22,80

41,60
101 14587131 Profil čtvercový uzavřený 11 343.0  30x2 mm DOD. T 0,15

0,03

0,02

0,05

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

pavilon A-C:

0,56*4*2*3*1,76

1,0*0,5*1,15

ocel.konstrukce pro opláštění ventilačních šachet:

Ja 30/30/2:

0,4*2*2*2*3*1,76

1,0*2*2*2*3*1,76

hospod.pavilon:

0,56*4*5*1,76

0,4*2*2*1,76

1,2*2*2*1,76

0,5*2*4*1,76

0,4*2*4*2*1,76

0,3*2*2*1,76

0,8*2*2*1,76

demont.konstrukce přístřešku - spoj.chodba:

2,3*2*8

3,0*2*6

1,3*2*6

dtto pavilon A:

3,15*2*6

3,8*2*6

0,95*3*8

1,3*4*8

ocel.konstrukce pro opláštění ventilačních šachet:

Ja 30/30/2:

pavilon A-C:

0,56*4*2*3*1,76*0,001*1,08

0,4*2*2*2*3*1,76*0,001*1,08

0,4*2*4*2*1,76*0,001*1,08

1,0*2*2*2*3*1,76*0,001*1,08

hospod.pavilon:

0,56*4*5*1,76*0,001*1,08

0,4*2*2*1,76*0,001*1,08

1,2*2*2*1,76*0,001*1,08

0,5*2*4*1,76*0,001*1,08
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpo čet

Stavba :
Objekt : zateplení budov

0,00

0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
102 769888001HR M+D plast okno P1,135/205, bílé, U=1,2 ks 34,00
103 769888002HR M+D plast okno P2,120/205, bílé, U=1,2 ks 6,00
104 769888003HR M+D plast okno P3,105/205, bílé, U=1,2 ks 3,00
105 769888004HR M+D plast okno P4,90/205, bílé, U=1,2 ks 7,00
106 769888005HR M+D plast okno P5, 120/175, bílé, U=1,2 ks 18,00
107 769888006HR M+D plast okno P6, 75/175, bílé, U=1,2 ks 18,00
108 769888007HR M+D plast okno P7, 90/205, bílé, U=1,2 ks 33,00
109 769888008HR M+D plast okno P8, 60/150, bílé, U=1,2 ks 10,00
110 769888009HR M+D plast okno P9, 90/150, bílé, U=1,2 ks 7,00
111 769888010HR M+D plast okno P10, 200/135, bílé, U=1,2 ks 1,00
112 769888011HR M+D plast okno P11, 120/135, bílé, U=1,2 ks 1,00
113 769888012HR M+D plast okno P12, 125/75, bílé, U=1,2 ks 8,00
114 769888013HR M+D plast okno P13, 150/75, bílé, U=1,2, fix ks 3,00
115 769888014HR M+D plast okno P14, 250/75, bílé, U=1,2 ks 1,00
116 769888015HR M+D plast okno P15, 60/60, bílé, U=1,2 ks 1,00
117 769888016HR M+D plast okno P16, 90/50, bílé, U=1,2, fix ks 2,00
118 769888017HR M+D plast okno P17, 125/150, bílé, U=1,2 ks 1,00
119 769888018HR M+D plast okno P18, 70/75, bílé, U=1,2, fix ks 1,00
120 769888019HR M+D plast okno P19, 200/125, bílé, U=1,2, fix ks 1,00
121 769888020HR M+D plast okno P20, 175/200, bílé, U=1,2, fix ks 1,00
122 769888021HR M+D plast vchod dveře P21, 165/225, bílé, U=1,2 d.výpl 

bezp.sklo,boční fix,stavěč,vál.zám+bezp.vl. ks 1,00
123 769888022HR M+D plast vchod dveře P22, 180/285, bílé, U=1,2 d.výpl 

bezp.sklo,nadsv fix,stavěč,vál.zám+bezp.vl. ks 3,00
124 769888023HR M+D plast vchod dveře P23, 105/280, bílé, U=1,2 d.výpl 

bezp.sklo,nadsv fix,stavěč,1křídl balkon ko ks 3,00
125 769888024HR M+D plast vchod dveře P24, 100/210, bílé, U=1,2 

samozav,vložk.zám,klika oboustr ks 4,00
126 769888025HR M+D plast vchod dveře P25, 105/225, bílé, U=1,2 doln.v 

bezp.sklo,samozav,vložk.zám,balkon kov ks 3,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
127 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 108,28
128 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 108,28
129 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 108,28
130 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 108,28
131 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 108,28

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

0,3*2*2*1,76*0,001*1,08

0,8*2*2*1,76*0,001*1,08
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