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A. 1.   Identifikační údaje stavby 

Název stavby   : „Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce“  

Investor   : Město Dobruška, nám F.L. Věka 11, 518 01    

Místo stavby   :   Dobruška                         

Katastrální území  : Dobruška                          

Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí :  Dobruška 

Kraj       : Královéhradecký  

Projektant        :   Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.,   
     Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto,  
     IČO  64255611 

Statutární zástupce  :  Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti 

Zhotovitel stavby  :  bude upřesněn výběrovým řízením  

Předpokládaná realizace :  2012 
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A. 2.   Základní údaje  

A. 2. 1. Údaje o projektovaných kapacitách 

Zpevněná plocha je součástí stávající haly, která sloužila jako sklad uhlí. Celý are-
ál je oplocený a je součástí teplárny. Zpevněná plocha bude sloužit jako kompostár-
na. Kapacita kompostárny bude  na zpracování 1500 tun biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu ročně. 

Zpevněná plocha určená ke kompostování:  1856 m2 

A. 2. 2. Údaje o dosavadním využití území a zastavěnosti 

Lokalita pro zřízení kompostárny se nachází v k.ú. Dobruška, v průmyslové zóně 
stávající teplárny (Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.). Lokalita je umístěna v jižní 
části Dobrušky. Nadmořská výška zájmové plochy se pohybuje okolo 287 m.n.m.  

Kompostárna má být zřízena v zastřešené hale, která sloužila pro skladování růz-
ných sypkých materiálů. Celý areál teplárny je oplocen. Přístup k zastřešené hale 
zajišťují místní obslužné zpevněné komunikace. V blízkosti areálu se nacházejí další 
průmyslové objekty. Nejbližší bytová zástavba se nenachází blíže jak 150 m od haly 
vybrané pro zřízení kompostárny.   

A. 2. 3. Údaje o majetkoprávních vztazích 

Seznam parcel na kterých bude zřízen SO-01, SO-02, SO-03 

 
Parcelní číslo:      2170/11  
Vlastník:    Město Dobruška, F. L. Věka 11, Dobruška, 518 01     
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří  
KÚ:    Dobruška      
Výměra parcely: 2166 m2  
Dotčené plocha: 2094 m2  
BPEJ:        -   
Číslo LV:  10001 
 
Parcelní číslo:      2170/13  
Vlastník:    Město Dobruška, F. L. Věka 11, Dobruška, 518 01     
Druh pozemku: ostatní plocha  
KÚ:    Dobruška      
Výměra parcely: 4290 m2  
Věcné břemeno: 20,9 m  
BPEJ:        -   
Číslo LV:  10001 
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Parcelní číslo:      2170/14  
Vlastník:       Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., Čs.    
   odboje 50, Dobruška, 518 01 
Druh pozemku: trvalý travní porost  
KÚ:    Dobruška      
Výměra parcely: 159 m2  
Věcné břemeno: 6,6 m2  
BPEJ:        -   
Číslo LV:  2531 

Parcelní číslo:      2170/22  
Vlastník:    Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., Čs.    
   odboje 50, Dobruška, 518 01  
Druh pozemku: ostatní plocha  
KÚ:    Dobruška      
Výměra parcely: 1329 m2  
Dotčené plocha: 18 m2  
Věcné břemeno: 28 m 
BPEJ:        -   
Číslo LV:  2531 

Parcelní číslo:      2170/15  
Vlastník:    Město Dobruška, F. L. Věka 11, Dobruška, 518 01 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
KÚ:    Dobruška      
Výměra parcely: 748 m2  
Věcné břemeno: 62 m  
BPEJ:        51901, 55411  
Číslo LV:  10001 

Parcelní číslo:      2175/8  
Vlastník:    Město Dobruška, F. L. Věka 11, Dobruška, 518 01 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
KÚ:    Dobruška      
Výměra parcely: 7224 m2  
Dotčené plocha: 1 m2  
BPEJ:        -   
Číslo LV:  10001 
 
 
A.3 Provedené průzkumy  

Malý rozsah stavby a charakter prací nevyžadují provedení průzkumů. Pro kom-
postovací plochu bude využita stávající hala. Pro realizaci projektové dokumentace 
bylo využito poznatků z dřívějších stavebních prací. 
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A. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou:  

- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

Telefónica O2 ČR, Hradec Králové:  

- v zájmovém území dojde k souběhu se sítí elektronických komunikací, souhlasí se 
stavbou za podmínek uvedených ve vyjádření č. jednací 145686/10. 

RWE distribuční služby, Brno: 

- v zájmovém území se nacházejí plynárenská zařízení STL plynovod PE 225, 
160VTL plynovod OC 150, blíže viz. vyjádření 93/11/132 a vyjádření 236/11/132 
Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.  

ČEZ distribuce, a.s. :  

- zájmové území zasahuje do ochranného pásma energetického zařízení, které je 
v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Před započetím prací je nutné požádat prostřednic-
tvím zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Blíže vyjádření č. 
001030723990 za podmínek popsaných ve vyjádření souhlasí se stavbou. 

AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou :  

- v zájmovém území nedojde ke křížení s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

ZVHS – Rychnov nad Kněžnou :  

- v zájmovém území nedojde ke křížení s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí 

- z hlediska ostatních zájmů chráněných Odborem životního prostředí Městského 
úřadu Dobruška nemají k předložené dokumentaci připomínky a souhlasí se stavbou. 

ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice: 

- souhlasí se stavbou 

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

- souhlasí se stavbou 
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

- souhlasí se stavbou.  

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.  

- upozorňují na existenci sítí plynovodu a vodovodů. Souhlasí se stavbou 

A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění výstavby všechny 
platné státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti 
elektrického zařízení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na 
používání ochranných pomůcek. 

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. České-
ho úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti 
práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. 
k zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. 
v platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proško-
lování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně 
schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno 
především provádět tyto opatření: 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné 
brýle)    

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 

 

A.6. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce. 
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A.7. Věcné a časové vazby stavby 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou věcné a časové vazby významné.  

A. 8.    Předpokládaná lhůta výstavby 

Výstavba je plánována na rok 2012. 

A. 9.    Provozovatel stavby 

Správce stavby je Město Dobruška. 

Uživatelem skládky může být každý, kdo splní podmínky stanovené provozním 
řádem a bude na skládku se souhlasem provozovatele vpuštěn. 

A.10.   Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání 

Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto uváděny do provozu prakticky okamžitě.  
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B. 1.   Charakteristika území stavby 

B.1.1. Zhodnocení staveniště 

Lokalita pro zřízení kompostárny se nachází v k.ú. Dobruška, v průmyslové zóně 
stávající teplárny (Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.). Lokalita je umístěna v jižní 
části Dobrušky. Nadmořská výška zájmové plochy se pohybuje okolo 287 m.n.m. 
Bytová zástavba není blíže jak 150 m od uvažované kompostárny. V blízkosti areálu 
prochází komunikace třetí třídy č. 298. Přístupové cesty po celém areálu teplárny 
jsou zpevněny. Vybraná lokalita je pro takovéto využití vhodná.  

B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby  

Vzhledem ke skutečnosti, že pro kompostování bude využita stávající hala, nebu-
de nikterak urbanistické a architektonické řešení stávající stavby významně měněno. 
Celý areál je již v současné době oplocen.  

B.1.3. Technické řešení 

SO-01 Zakrytí šachty + osazení buňky 

Technické parametry: 

Ocelový plát tl. 10 mm:    3,2 x 5,0 m 
Obytná buňka:    6,0 x 2,5m 

 Pro umístění „kompostovacích vaků“ a jako příruční sklad bude u kompostárny 
umístěna na parcele 2170/22 obytná buňka. Stávající násypná šachta uvnitř haly bude 
překryta ocelovým plátem o rozměrech 3,2 x 5,0m. Ocelový plát jakosti 11375,1 
bude mít tloušťku 10 mm. 

SO-02 Vodovodní přípojka 

Technické parametry: 

Délka napouštění           124,4 m 
Použitý materiál          PED 32x3 mm 
Vodoměrná šachta                 1 ks 
Ocelová chránička D 108/5, D168,3/4,5             30,6 m 
Hydrant nadzemní           1 ks 
Hadice C52 -20m se spojkou 60 m 
Proudnice C 52  1 ks 

Potřeba závlahy bude zajištěna vodovodní přípojkou, která bude vycházet ze stá-
vajícího vodovodního řadu, který leží na parcele 2175/8. Potrubí bude několikrát 
křížit stávající sítě, plynovod, vodovod, kanalizaci, zatrubnění potok. Při křížení bu-
dou použity ocelové chráničky. 

 



B/3 

SO-03 Přípojka NN 

Jedná se o přípojku NN v délce cca. 130 m. Kabel bude veden společně s vodo-
vodní přípojkou v jedné rýze.  

B.1.4. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Doprava rozhodujících materiálů a příjezd na staveniště bude po komunikaci č. 
298 a následně po místních komunikacích a obslužných příjezdových cestách 
v areálu teplárny. Místní přístupové a obslužné cesty jsou ve vlastnictví města 
Dobrušky. 

B.1.5. Řešení  technické a dopravní infrastruktury 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby, jejímu umístění v areálu stávající teplár-
ny, je řešení technické a dopravní infrastruktury bezpředmětné. 

B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Stavbou dojde k soustředění biodegradibilních odpadů z města Dobrušky do vyme-
zeného prostoru a tím dojde ke zlepšení pořádku a čistoty ve městě.  

B.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných přístupných ploch a 
komunikací  

Přístup ke zpevněné ploše je řešen bezbariérově a to po přístupové obslužné ko-
munikaci. 

B.1.8. Podklady a měření 

Pro zpracování projektu stavby „Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce“ by-
ly použity následující podklady : 

-  Objednávka projektu od  Města Dobruška  
-  Mapy 1 : 10 000, 1 : 1 000 
-  Tachymetrické zaměření prostoru  Agroprojekce Litomyšl s.r.o. v říjnu 2010  s 

vynesením do mapy 1 : 500 
- Požadavky zadavatele během projednávání „tužkového“ řešení 
-  Příslušné ČSN, TNV 75 2103 

B.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Prostorové vytyčení:  Stavba bude vytyčena dle. přílohy č. C.3.  Souřadnicový 
systém JTSK 

Výškové vytyčení: Výškově bude stavba provedena dle přílohy č.F.2.1. Výškový 
systém BpV. 
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B.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

SO-01   Zakrytí šachty + osazení buňky 

SO-02   Vodovodní přípojka 

SO-03   Přípojka NN     

B.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během 
provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo 
parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde dočasně k  mírnému zvýšení provozu 
motorových vozidel.  

B.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro 
ochranu zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektric-
kým proudem a podobně. Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými 
pracovníky, kteří musí v tomto smyslu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní 
požadavky na bezpečnost práce zde nejsou.  

B.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Vzhledem k charakteru stavebních úprav, nejsou kladeny na mechanickou odol-
nost a stabilitu zvláštní nároky.  

B.3. Požární bezpečnost 

Viz požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované v 10/2010, které vypracoval 
p. Bečička Milan. 

 

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Za stavební dvůr lze využít parcelu č. 2170/13, která je ve vlastnictví města 
Dobrušky.  

B.5. Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 
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B.6. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí, pouze v době vlastní výstavby a to 
při respektování ostatních požadavků (noční klid apod.). 

B.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bez-
předmětná. 

B.8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh je v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
10.října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb  
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

V řešeném území není znám žádný z následujících škodlivých vlivů, které by mě-
ly dopad na stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná 
a bezpečností pásma apod.   

B.10. Ochrana obyvatelstva 

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. 

B.11. Inženýrské objekty 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – kompostovací hala je 
zastřešena, dešťové vody jsou sváděny do stávající dešťové kanalizace. Vznik od-
padních vod z kompostování se nepředpokládá. 
 
b) zásobování vodou - lokalitou prochází vodovodní řad na který by mohlo být po 
dohodě s majitelem napojeno zařízení staveniště. Pokud bude mít provoz stavby ná-
roky na pitnou vodu, bude toto řešeno jejím dovozem. 
 
c) zásobování energiemi – je řešeno samostatnou přípojkou elektrické energie. Po 
dobu stavby, pokud nebude vybudována přípojka dříve, je nutno použít diesel agre-
gát.  
 
d) řešení dopravy - příjezd na lokalitu bude z místní komunikace v obci a dále po 
účelových obslužných komunikacích, které jsou ve vlastnictví investora.  
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – dotčené i okolní po-
zemky budou uvedeny do původního stavu.  
 
f) elektronické komunikace - předpokládá se vybavení mobilními telefony.  
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B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V prostoru haly se nachází násypný prostor s dopravníkem. Násypná šachta bude 
překryta ocelovým plátem. V projektové dokumentaci není uvažováno s využitím 
tohoto zařízení.  

Za výrobní technologii je možné považovat vlastní realizaci uzavřeného procesu 
kompostování. Zjednodušeně lze shrnout proces do následujících fází.  

Míchání materiálu: vytvoření směsi různých materiálů s ideálním poměrem C/N. 
Přidávání vody: různé od typu směsi, přidává se 50 až 60 % vody. 
Plnění vaků : plnění LDPE vaku pomocí kompostovacího stroje, následné připo-

jení ventilátoru, který zajišťuje optimální dodávku kyslíku. 
Kontrola procesu: během týdne 12 - 15 se musí kontrolovat teplota v pravidelných 

intervalech tak, aby se v případě potřeby mohl proces upravit.  
Prosévání: po procesu kompostování se musí materiál prosít a nadrozměrné mate-

riály musí projít znovu celým procesem.  
Konečný produkt: výsledkem je homogenní produkt, který lze použít pro mnoho 

účelů. 
Pro výše uvedený proces je zapotřebí následujícího technického vybavení.  

1) zařízení umožňující nakládání a přemísťování kompostovatelného mate-
riálu 

 Specifikace zařízení pro manipulaci se vstupními a výstupními materiály:  
�  teleskopické nakládací rameno o dosahu nejméně 4 m 
�  zdvihová výška nejméně 4,5 m 
�  nosnost minimálně 350 kg 
�  horizontální pohyb ramene min. v rozsahu 120 st. 
�  hydraulické uspořádání vývodů hydraulických obvodů pro možné připojení ro-

tátoru na teleskopickém rameni 
�  rotátor   
�  výstražný maják 
�  vidle pro manipulaci s balíkovaným senem, slámou 

 
2) drti č - štěpkovač, který rozmělní kompostovatelný materiál na požadova-

né frakce a promíchá je  
 Specifikace drtiče biomasy s mícháním :  
�  Nejméně dva drtící + nejméně dva domíchávací šneky z otěruvzdorné oceli. 
�  Dno a stěny z otěruvzdorné oceli. 
�  Nezávislá hydraulika s ovládáním 
�  Reverzace chodu drtících šneků. 
�  Ocelové vyztužení dna 
�  Schůdky pro přístup k mísící vaně  
�  Přímé vyskladňování pásem bez manuální práce do vzdálenosti min. 2,6 m 
�  Objem dávky ve stroji min. 12 m3 
�  Automatický posuv materiálu s bezpečnostní pojistkou 
�  Min. objem zpracované dřevní hmoty za hodinu 50 m3 
�  Vážící zařízení 
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�  Podvozek kolový s pneumatikami 
�  Vzduchové a parkovací brzdy 
�  Zadní hydraul. nakládací rampa pro manuální nakládání 
�  Drtič schopný zpracovat dřevní materiál do průměru max. 20 cm. 
�  Zařízení musí splňovat podmínky pro silniční provoz  včetně potřebných průka-

zů.  
 Dálkové ovládání  
 
3) Stroj plnící vaky 

 Specifikace plnícího zařízení 
� plnící tunel min. 1,5 m 
� pohonná jednotka diesel motor výkon min. 14 kW 
� 3 stupňový hydraulický tlačný válec 
� podvozek kolový 
� držák provzdušňovací hadice 
� dálkový ovladač pro obsluhu jednou osobou 

 
4) stroj zajišťující provzdušnění vaků 

�  Radiální ventilátor uložen v hliníkovém boxu, elektronicky spínaný,  CE, 
Hadice plastová, perforovaná po obvodu, vzdálenost perforace min. 20 cm, prů-
měr od 80 mm, délka min. 60 m, recyklovatelná, vícenásobné použití 

 
5) certifikované vaky určené k výše uvedenému způsobu kompostování  

� Plastový vak dvojvrstvý, průměr min. 1,5m, UV stabilizovaný, délka 60m. 
Recyklovatelný. CE. Pro parametry skládkové plochy  

 
- Ventily plastové vpichovací určené pro regulaci průběhu kompostování ve va-

cích. Současně umožňují vkládání kontrolních prvků - teplotních sond pro měření 
vlhkosti. 

 6) Zařízení pro monitorování a vyhodnocování 

 Monitorovací systém s měřicí a záznamovou technikou 

� Univerzální monitorovací systém určený pro sběr dat základních veličin. 
 Softwarové vybavení :       
� Systém Microsoft Windows  
� Program pro stanovení optimálního poměru kompostovatelných surovin a pro 

stanovení ekonomické výhodnosti procesu 
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C. SITUACE STAVBY 

C.1.  Přehledná mapa  1 : 10 000 

C.2.  Katastrální mapa  1 : 1 000 

C.3.  Podrobná situace   1 : 500 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
  
D.1.   Zpráva k dokladové části  
D.2. MERO ČR a.s., Kralupy nad Vltavou 
D.3.  Telefónica O2 ČR, Pardubice 
D.4.  RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 
D.5.  ČEZ Distribuce, a.s. Děčín  
D.6.  AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou 
D.7.  ZVHS – Rychnov nad Kněžnou 
D.8. Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí 
D.9.  Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice 
D.10. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,  
 územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
D.11. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se  
 sídlem v Hradci Králové 
D.12. Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. Čs. Odboje 50, 518 01 Dobruška 
    
D.1.   Zpráva k dokladové části  

 
V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků 

stavby, které jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  
Dále jsou splněny závěry výrobního výboru, který na akci proběhl během zpraco-

vávání „tužkové dokumentace“.  
 
Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                                                       

E.1. Technická zpráva  

E.2. Výkresová část - neobsahuje 

E.3. Pevné body 
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E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

a) informace o rozsahu a stavu staveniště – staveniště se nachází v k.ú. Dobruška 
na pozemcích  města Dobruška využívaných jako sklad sypkých materiálů. Hala je 
umístěna v areálu teplárny (Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.). Rozsah staveniště 
je limitován plochou vlastní stávající haly a plochou pro umístění obytné buňky. 

Stav staveniště: vlastní plocha je zpevněna betonovými panely (dobrý stav), hala 
je zastřešena, okolní terén je rovinatý, travnaté plochy upravené, pojezdné plochy 
asfaltobetonové, celý areál je oplocen.  

b) významné sítě technické infrastruktury – dotčenou plochou prochází vodovod-
ní řad, dešťová kanalizace, plynovod, telekomunikační sítě a elektrické přípojky, 
které jsou ve vlastnictví provozovatele. 

c) napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště - lokalitou 
prochází vodovodní řad na který by mohlo být zařízení staveniště, po dohodě s maji-
telem, případně napojeno. Pokud bude mít provoz stavby nároky na pitnou vodu, 
bude toto řešeno jejím dovozem. Zásobování energiemi – bude možné po dohodě 
s majitelem ze současného rozvodu.  

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob - všechny výkopy 
budou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob.  

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - 
všechny výkopy budou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovo-
laných osob. Areál kompostárny není volně přístupný obyvatelstvu.  

 

 

f) zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů - v lokalitě se 
nacházejí využitelné objekty. Po dohodě s majitelem lze tyto využít.  
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g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení – nebudou prováděny 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  
zdraví 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provo-
zech obdobných prací. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proško-
lenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygi-
eny. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Naopak dojde k ekologické likvidaci biodegradibilního odpadu vyprodukovaného 
městem Dobruška.  

Dle potřeby zde bude umístěno sociální zařízení pro pracovníky – stavební buňka. 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Výstavba je plánovaná na rok  2012. 
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E.3. PEVNÉ BODY 
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F.  DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

F.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 F.1.1.  SO – 01  Zakrytí šachty + osazení buňky 

 F.1.2.  SO – 02  Vodovodní přípojka 

 F.1.3.  SO – 03  Přípojka NN 

 F.1.4.  Odvodnění areálu + podzemní voda 

 F.1.5.  Zemní práce 

 F.1.6.  Bilance skrývky ornice a podorničí 

 F.1.7.  Odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu 

 F.1.8.  Souhrnné požadavky na výstavbu 
 
F.2.  VÝKRESOVÁ ČÁST 

 F.2.1.   Podélný profil vodovodní přípojkou  1 : 500/100  

 F.2.2. Vzorový řez uložením buňky   1 : 100  

 F.2.3.  Vzorové řezy vodovodní přípojkou  1 : 25  

 F.2.4.  Kladečské schéma   
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F.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

F.1.1.  SO – 01  Zakrytí šachty+osazení buňky 

Technické parametry: 

Obytná buňka:    6,0 x 2,5m 

Plocha skládky:    1856 m2 

Ocelový plát tl. 10 mm:   3,2 x 5,0 m 

Pro umístění „kompostovacích vaků“ a jako příruční sklad bude u kompostárny 
umístěna na parcele 2170/22 obytná buňka. Před uložením obytné buňky bude na 
ploše 6 x 3,0 m sejmuta ornice o mocnosti 0,25 m. Na urovnanou pláň bude navršena 
vrstva štěrkopísku o tloušťce 0,1 m po zhutnění. Na takto připravenou plochu bude 
uloženo 6 ks silničních panelů 300x100x15 cm. Obytná buňka bude usazena na při-
pravenou zpevněnou plochu. 

Velikost zpevněné plochy, tudíž i kapacita kompostoviště, byla stanovena dispo-
zičním využitím stávající zastřešené haly.  

Pro zastropení násypné šachty bude použit ocelový plát o rozměrech 3,2 x 5 m 
(jakost ocele 11375,1), který bude přivařen ke stávajícímu ocelovému roštu.  

F.1.2.  SO – 02  Vodovodní přípojka  

Technické parametry: 

Délka napouštění          124,4 m 
Použitý materiál         PED 32x3 mm 
Vodoměrná šachta           1 ks 
Ocelová chránička D 108/5, D168,3/4,5       30,6 m 
Hydrant nadzemní      1 ks 
Hadice C52 -20m se spojkou 60 m 
Proudnice C 52   1 ks 

Potřeba závlahy bude zajištěna vodovodní přípojkou, která bude napojena na stá-
vající vodovodní přípojku vedoucí k objektu města, který leží na parcele 2175/8. 
Potrubí bude několikrát křížit stávající sítě, plynovod, vodovod, kanalizaci, zatrub-
nění potok. Při křížení budou použity ocelové chráničky. 

Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu. Na parcele 2170/13 bude 
umístěna vodoměrná šachta. Přípojka vodovodu bude křížit vodovod, dešťovou ka-
nalizaci a plynovod. Hloubka uložení potrubí je min. 1,5 m, v místě křížení zatrub-
něného toku bude uložen do ocelové chráničky D168,3/4,5 a izolován. Ocelová 
chránička D 108/5 bude chránit vodovod v místě křížení komunikací. Rýha pro ulo-
žení potrubí bude 0,9 široká a bude pažena, podsyp bude tvořit štěrkopísek o tl. 0,1m, 
obsyp štěrkopísek o tl. 0,35 m, v místě komunikace je navržen zhutněný štěrkopísko-
vý zásyp a skladba vozovky viz. příloha č. F.2.10.  
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Zásyp pod nezpevněnou plochou bude hutněnou zeminou a 0,2 m ornice. 
V nejnižším místě bude umístěn kalník. Na konci vodovodní přípojky bude instalo-
ván nadzemní hydrant na nějž bude dle potřeby připojována hadice C52 - se spojkou 
60 m.  

F.1.3.  SO – 03  Přípojka NN 

Jedná se o přípojku NN v délce cca. 130 m. Kabel bude veden společně s vodo-
vodní přípojkou v jedné rýze.  

A. Základní technické údaje 

1.1. Napěťová soustava: 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN – C - S 
1.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Ochrana před  úrazem elektrickým 
proudem je provedena ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany 
a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 /2007/ a 
ČSN EN 61140 ed.2. 
1.3. Spotřeba objektu:  Soudobý příkon: P

s
 = 3,5 kW 

1.4. Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3:  Třídy vnějších vlivů: AA8, AB8, 
AC1, AD3, jiné podmínky vnějších vlivů (AE až AR) xx1 pro každý parametr.  
1.5. Předpisy:  Projekt je proveden a odpovídá platným předpisům a normám ČSN 
zřizovacím. Zařízení musí být provedeno podle těchto norem ČSN. 
1.6. Kvalifikační předpoklady pro obsluhu:  Pracovat na elektrickém zařízení smí 
osoba znalá. Osoba,  která obsluhuje el. zařízení, musí být poučena v rozsahu ČSN  
343100 a ČSN 343108. 

B. Technický popis 
 
2.1.  Připojení objektu:  Připojení provzdušňovacího zařízení bude provedeno přes 
vodotěsnou zásuvku kabelem CYKY-J 3x10mm2 uloženým v zemi ve společném 
výkopu s vodovodním potrubím. Přívodní kabel CYKY-J 3x10mm2 k zásuvce bude 
napojen ze stávajícího rozvaděče, ve kterém bude provedena úprava. Úprava roz-
vaděče bude spočívat v namontování nového jističe s proudovým chráničem, dále 
úpravou pro vyvedení kabelu a úpravou masky rozvaděče. Dále bude provedeno 
uzemnění rozvaděče páskem FeZn 30x4mm, který bude uložen ve společném výko-
pu s kabelem. Spolu s kabelem bude ve společném výkopu uložen kabel CYKY-J 
7x1,5 mm2 pro přenos dat. 

Vyhodnocovací zařízení bude ve stejném objektu, ve kterém je napájecí rozvaděč. 
2.2.  Kabelová trasa:  Celá kabelová trasa bude probíhat spolu ve společném výkopu 
s vodovodním potrubím. Kabel pro zásuvku bude v celé délce uložen do ohebné 
ochranné trubky. Ve volném terénu budou kabely uloženy ve výkopu v hloubce 0.7m 
v kabelovém loži z kopaného písku tl. 10 cm. Ve výšce 30 cm nad kabelem bude 
uložena výstražná fólie š. 33 cm. Pod krajnicí komunikace bude kabel uložen v 
ohebné trubce usazené na podkladové vrstvě z betonu tl. 5 cm a zasypané pískem ve 
výkopu v hloubce 1,2 m. Před zahájením prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení  
dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si  jejich dozor při provádění 
výkopových prací.   
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2.3.  Ochranné opatření před úrazem el. proudem:   

Ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2:   automatické odpojení od zdroje. 
Základní ochrana:   izolace živých částí, přepážky, kryty. 
Ochrana při poruše: ochranné uzemnění 
    ochranné pospojení 
    automatické odpojení v případě poruchy  
Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování 
    proudový chránič  
Doplňková ochrana bude použita v prostorech zvlášť nebezpečných dle protokolu 

o vnějších vlivech. 
 

C. Ostatní 
 
3.1.  Bezpečnostní požadavky:  V případě požáru nebo úrazu se zařízení vypíná 
hlavním jističem v rozvaděči RE. V případě rozsáhlejšího požáru se zařízení vypíná 
hl. vypínačem v rozvaděči trafostanice.  
 
3.2.  Závěr:  Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem 
předána výchozí revizní zpráva dle ČSN 341500, ČSN 332000-6-61.  Dále je nutné, 
aby dodavatel montážních prací poučil uživatele o funkci zařízení a provádění kont-
rol ochran před  nebezpečným dotykovým napětím. 

 

Předcházející práce související s přípravou staveniště, které nejsou součástí projektu 
a nevztahuje se na ně Žádost o podporu z Fondů EU: 

 1) vyklizení bahna z nádrže a vyčištění nádrže po vyklizení bahna  

Tyto práce si investor, Město Dobruška, provede svépomocí (prostřednictvím 
svých TS, na vlastní náklady) před zahájením stavebních prací projektu „Zřízení ko-
munitní kompostárny v Dobrušce“ se zhotovitelem vybraným dle zákona o VZ a 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Z těchto důvodů nejsou 
dále řešeny projektovou dokumentací, nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu stav-
by a nebudou součástí administrace projektu. 

F.1.4.  Odvodnění areálu + podzemní voda 

Podzemní voda se zde nevyskytuje. 

F.1.5.  Zemní práce 

Zemní práce se týkají výkopů pro zřízení vodovodní přípojky, přípojky NN a osa-
zení obytné buňky.  
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SO -01 a SO-02 a SO-03 
 
Sejmutí ornice:    21,6 m3 

Rozprostření ornice:    17,2 m3 

Přebytek     4,4 m3 

Přebytek ornice bude použit na úpravu okolí.  

 
Výkopy:     158 m3 
Zásypy :     105,9 m3 

Přebytek     52,1 m3 
 

Přebytek zeminy 52,1 m3 bude odvezen na pozemek investora do vzd. 2 km bez 
poplatku s uložením na kupy stejně jako materiál z demolic.. 

Výčet odpadů + objemové množství známé: 

170101 - Beton demolice - panely  17,7 m3  

170503 - Zemina a kamení   52,1 m3    

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 
080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 
080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce N 
080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120102 Ostatní železný kov – odpad výztuže O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 
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F.1.6.  Odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu 

Zábor půdy potřebný pro výstavbu nezasahuje na pozemky patřící do zeměděl-
ského půdního fondu.  

F.1.7.  Souhrnné požadavky na výstavbu 

Stavba bude prováděna v souladu se stávajícími platnými normami ČSN a jejich 
změnami a náhradami, v souladu s ČSN EN, ČSN P ENV, ČSN EN ISO, ČSN CEN 
ISO/TS. V souladu s nimi budou probíhat předepsané zkoušky,kontroly, odběry 
vzorků, apod.  

Kromě těchto norem budou dodržovány i normy TNV 
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H.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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I.    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  STAVBY  
 
Všeobecně 
 

Lokalita pro zřízení kompostárny se nachází v k.ú. Dobruška, v průmyslové 
zóně stávající teplárny (Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.). Lokalita je umís-
těna v jižní části Dobrušky.   

Kompostárna má být zřízena v zastřešené hale, která sloužila pro skladování růz-
ných sypkých materiálů. Celý areál teplárny je oplocen. Přístup k zastřešené hale 
zajišťují místní obslužné zpevněné komunikace. V blízkosti areálu se nacházejí další 
průmyslové objekty.  

 
Seznam použitých podkladů 
 

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení  byla projektová 
dokumentace  stavby  vypracovaná firmou Agroprojekce s.r.o. Litomyšl. Na 
posouzení byly použity ČSN :  730804/2002, 730818, 730873, vyhl. 23/2008 Sb.  
 
Popis stavby 
 

viz příloha F.1. Technická zpráva 
 

Na objekty SO-02, SO-03,  nejsou zvláštní požadavky z hlediska požární bez-
pečnosti. 
 

Posouzení SO-01 Zakrytí šachty + osazení buňky - kompostárna 
 

Rozdělení do požárních úseků 
 
Objekt kompostárny tvoří  jeden samostatný požární úsek -  PÚ-1 
Stavební konstrukce objektu jsou nehořlavé druhu D1 – zpevněné plochy. 
 
4.1 Stanovení požárního rizika 
 
Požární riziko požárního úseku PÚ-1 se stanoví dle ČSN 730804, čl. 11.5.3., bodu 
a.1.). Skladované látky se součinitelem k1 menším jak 0,65. 
 
τe = 15 minut 
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p1 = 1,4 ,  c = 1,0 
P1 = 1,4 
p2 = 0,09 
S  = 1856 m2 
k5 = 1,0 ,   k6 = 1,0 ,  k7 = 1,0 
P2 =  167 
 

Dle diagramu 1 nemusí být PÚ vybaven zvláštními požárně bezpečnostními 
zařízeními.   
 
Stanovení stupně požární bezpečnosti 
        
       Konstrukce nehořlavé, h = 0,0 m.  
       Požární úsek  PÚ-1 je  zařazen  do I. stupně požární bezpečnosti.  
        
Posouzení velikosti PÚ 
 
  Požární úseky svými rozměry nepřesahují dovolené maximální rozměry požárních 
úseků ve smyslu platných norem PO.  
 
Z = 12 660,    Z / k5.k6.k7 = 12660 
 
Plocha kompostárny je 1856 m2.   
 
Zhodnocení  požární odolnosti 
 
Pro  požárních úseky platí dle ČSN 730802 tab. 12, pol. 12. tyto hodnoty požárních 
odolností. 
 
Stavební konstrukce I.SPB  Skutečnost 
Požární stěny   REI 30 D1    Nejsou navrženy 
Požární uzávěry  EW 15 D1    Nejsou navrženy 
Obvodové stěny  R15D1    100% po  

    
Zhodnocení navržených stavebních hmot 
 
Požární úsek PÚ – 1  

Jedná se o nehořlavý konstrukční systém – zpevněnou živičnou plochu. Objekt je 
samostatně stojící a tvoří jeden PÚ, požární stěny nejsou navrženy. Obvodové stěny 
jsou bez  požární odolnosti –  přístřešek, obvodový plášť je posuzován jako zcela 
požárně otevřená plocha. 
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Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
 
Evakuace osob, majetku 
N.01.01 
Pro evakuaci osob je uvažovaná obslužná komunikace umožňující únik osob po ro-
vině vždy 2 směry. Z PÚ-1 budou   pro únik osob  sloužit dvě  nechráněné únikové 
cesty přímo na volné prostranství. Maximální délka NÚC je 30m, šířka únikové cesty 
minimálně 3,0 m.  

 

vu = 30,  Ku = 40 ,  s = 1,0 ,  tu max = 2,5 min,  u = 5 ,   E = 5 . 1,3 = 7 osob 

 

lu max = vu/ 0,75 . ( tu max – E.s/ Ku.u ) = 98,6 m 

 

 Je možné konstatovat, že šířka a délka nechráněné únikové cesty  vyhovuje poža-
davkům  platných norem ČSN.  

      

 
Stanovení odstupových vzdáleností 
 
Posouzení odstupové vzdálenosti – volné uložiště kompostárny 
 
Strana podélná : 
 
l  =   36 m a více,   hu = 3,0 m  ,  τe = 15 minut 
 
Odstupová vzdálenost činí 4,5 m, požárně nebezpečný prostor nezasahuje na soused-
ní pozemky ani jiné stavební objekty.  
                                 
Strana čelní : 
 
l  =   30 m ,   hu = 3,0 m  ,  τe = 15 minut 
 
Odstupová vzdálenost činí 4,5 m, požárně nebezpečný prostor nezasahuje na soused-
ní pozemky ani jiné stavební objekty.  
 

   Odstupové vzdálenosti splňují požadavky normy. Nejbližší zástavba je ve vzdále-
nosti větší jak 25,0 m. 

 
Určení  zabezpečení požární vodou 
 
Vnější a vnitřní odběrní místa 
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Vnit řní odběrní místa 
není třeba zřizovat dle čl. 4.4., bodu b.7., ČSN 73 0873. 
 
Vnější odběrní místa 
 
Dle ČSN 73 0873 tab.2 činí potřeba požární vody 14,0 ls-1.  
 
Požární voda je zajištěna ze stávající jímky o objemu 200 m3. Jímka je ve vzd. 50 m 
od kompostovaní plochy. Jímka splňuje požadavky dle ČSN 75 2411. 
 
Stanovení přenosných hasicích přístrojů 
 
Počet hasících přístrojů : 
 
S = 1856,0 m2 ,  P1 = 1,4  ,   nr =  0,2 . ( S . P1) ½ =  10,0  ,  nhj = 6 . 10 = 60 
 
PÚ bude vybaven 6 ks PHP – 6 x práškový přístroj s hasicí schopností 34A, 
vzájemná vzdálenost PHP max. 50 m. 
 
Vymezení zásahových cest  
 
Nástupní plochy se nepožadují.  
Vnitřní zásahové cesty se nemusí  zřídit, k areálu vede zpevněná  místní komunikace 
o šířce minimálně 6,0 m. 
 
Zhodnocení technických  a technologických zařízení stavby z hlediska požární bez-
pečnosti 
 
Rozvodná potrubí 
 
Rozvody elektroinstalace, plynu, vody, kanalizace a hořlavých a nehořlavých látek se 
v objektu nenachází.  

      

11. Požadavky na zabezpečení stavby požárně-bezpečnostními zařízeními(PBZ) 
 
Elektrická požární signalizace 
Požární úsek nemusí být vybaven EPS.    
 
SHZ a samočinné odvětrávací zařízení 
Posuzovaný požární úsek nebude vybaven  stabilním hasicím a odvětracím zaří-
zením.  
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12. Další požadavky  
Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky 
 
V objektu budou rozmístěny příslušné tabulky v souladu s ČSN ISO 3864 . 
U vstupu k uložišti budou osazeny tabulky “Zákaz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm.” Umístění PHP bude označeno tabulkami, “Hasicí přístroj”.  
Požární nádrž bude označena tabulkou s nápisem „POŽÁRNÍ  VODA“ 
 
Označení musí splňovat Nařízení vlády č.11/2002. 
 
Závěr  

 
Podstatou požárně bezpečnostního řešení  je vytvořit  podmínky pro bezpečný 

provoz  posuzovaného objektu. V případě změn koncepce řešení stavby, technologie 
nebo účelu využití atd. musí být tyto změny konzultovány s odpovědným 
projektantem PO a zapracovány do dokumentace. 

Použité stavební hmoty a materiály budou  atestované, certifikované a schválené 
ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. a souvisejících předpisů.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


