Smlouva o dílo

Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



jednající: p. Bc. Petrem Tojnarem, starostou 


na straně jedné



(dále jako „objednatel“)



a

Zhotovitel:
_________________________________________(obchodní firma či  název či jméno a příjmení ) 


se sídlem/místem podnikání___________________(adresa sídla či místa podnikání )


zastoupený  _______________________________(jméno, příjmení, funkce)


bankovní spojení: ________________________________________



IČ:  ____________________

DIČ: ___________________



zapsaný v OR vedeném ...................soudem v ............, oddíl...................., vložka......... 



na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, tuto 




              smlouvu o dílo :
Čl. II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo Obnova objektu čp. 187, tzv. Vila U Rýdlů v Novoměstské ulici, Dobruška, II. etapa, v Novoměstské ulici v Dobrušce, na pozemcích parc. č. 699 a 700 v katastrálním území a obci Dobruška, dle rozpočtu Opr. objektu vily „U Rýdlů“ Novoměstská ul., Dka, objekt č. 3 – Oprava dvora, zrušení septiku, objekt č. 4 – Oprava venkovní kanalizace zpracovaného zhotovitelem v rámci cenové nabídky ze dne ______________.
Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v době podle této smlouvy, při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní na svůj náklad, vlastním jménem a na své nebezpečí.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

4. Místem plnění je objekt čp. 187, včetně kolny v Novoměstské ulici, vše na parc. č. 699 a 700 v kat. území a obci Dobruška.
Čl. III. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cenu díla vymezeného v  čl. II. této smlouvy takto:




 

Kč  ____________________ bez DPH 
(slovy: ________________________________________________________ korun českých)

DPH bude připočtena ve výši určené dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění. 
2. Cena díla je určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Smluvní strany považují tento rozpočet za rozpočet s nezaručenou úplností ve smyslu ust. § 547 odst. 2 obchodního zákoníku. Zhotovitel je tak oprávněn ke zvýšení ceny díla za podmínek uvedených ust. § 547 odst. 2 a 6 obchodního zákoníku.

3. V případě, že některé činnosti či dodávky uvedené v přiloženém rozpočtu nebudou při provádění díla zhotovitelem provedeny vůbec či budou provedeny v menším rozsahu než jak jsou v němu uvedeny, bude cena díla snížena o cenu těchto neprovedených činností a dodávek určenou v přiloženém rozpočtu.
4. V případě, že se smluvní strany písemně dohodnou v průběhu provádění díla na jeho změně, v jejímž důsledku dojde ke zvýšení ceny díla, bude cena víceprací, o níž bude cena díla zvýšena, určena samostatným rozpočtem. 

Čl. IV. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně dle skutečně provedených prací, a to na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavovaných zhotovitelem 1x měsíčně po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce soupis prací provedených v minulém měsíci oceněný dle položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

4. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena za účasti oběma stranami odsouhlaseného znalce v oboru stavebnictví, který posoudí, zda sporné práce či dodávky byly skutečně provedeny.

6. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

7. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem smlouvy až do dosažení 90 % celkové ceny díla. 

8. Částka rovnající se 10 % z celkové ceny díla sloužící jako zádržné bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich úplném odstranění.

9. Splatnost jednotlivých faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel je oprávněn fakturovanou částku uhradit i před dnem její splatnosti. 

10. Veškeré platby  se hradí na účet zhotovitele uvedený výše v této smlouvě.

Čl. V. Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

zahájení prací: 


dne 1. 8. 2011 

ukončení a předání díla:

nejpozději do 15. 11. 2011 
2. Sjednaný termín ukončení a předání díla se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možné pro nepříznivé klimatické podmínky pokračovat v provádění díla. O této skutečnosti bude zhotovitelem proveden zápis do stavebního deníku a existence této překážky bude tamtéž potvrzena technickým dozorem objednatele.
Čl. VI. Staveniště:
1. Smluvní strany vymezují jako prostory staveniště pozemky parc. č. 699 a 700. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
2. Objednatel je povinen zajistit po celou dobu připojení na el. přípojky 220 V a na odběr studené vody. Náklady na spotřebovanou vodu a el. energií a teplo nese objednatel, přičemž zhotovitel je povinen tyto užívat hospodárně a v rozsahu nezbytně nutném k provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

4. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ani jinak nevnikal mimo staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen zdržet se vjezdu jakýmikoli vozidly do prostor staveniště. 
6. Náklady na vybudování, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro zřízení staveniště a provádění díla a při užívání je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Je povinen dbát, aby při užívání staveniště nevznikla škoda na stromech rostoucích v jím užívaných prostorách.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést jej do původního stavu do tří dnů od předání díla objednateli. V případě převzetí díla objednatelem s nedodělky a vadami vyklidí zhotovitel staveniště s výjimkou věcí a zařízení nezbytně nutných k odstranění těchto vad a nedodělků. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do 3 dnů ode dne odstranění vad a nedodělků. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn, po předchozím vyrozumění zhotovitele, zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, s tím že náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho podzhotoviteli, 
 které použije ke splnění svého závazku. 

Čl. VII. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Práce budou prováděny a kontrolovány dle platných norem ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla používat pouze materiály a výrobky nové v 1. jakostní třídě, a v souladu s jejich návody k použití. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se dále zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
Čl. VIII. Bližší podmínky provádění díla

1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena v ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel. 
2. Objednatel, jím pověřený technický dozor a případně jiné oprávněné osoby jsou po celou dobu realizace díla oprávněni kontrolovat provádění díla, a to vždy za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. Zjistí-li objednatel či jím pověřený technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou povinni ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. V případě, že některá z dílčích částí díla, které objednatel určil zápisem do stavebního deníku před začátkem či v průběhu provádění díla, má být zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku min. 3 dny před zakrytím ke kontrole, aby objednatel mohl prověřit, zda tato zakrývaná část byla provedena řádně, a to zápisem do stavebního deníku. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru pověřené osobě objednatele. 
5. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uložené na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly, nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a následně budou pořízeny dvě rovnocenné kopie. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.

   Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Pro přístup oprávněných osob na stavbu platí ust. odst. 2 tohoto článku. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, jimž umožnil přístup na staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení sloužících k realizaci díla. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla respektovat veškerá rozhodnutí a stanoviska orgánů a dotčených subjektů, a to zejména podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, č.j. MUD 5318/2010 OM/PS ze dne 8. 11. 2010.
10. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat vzniklý odpadový a obalový materiál vzniklý při  jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškeré náklady na odvoz, skladování a uložení odpadů nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je jako původce těchto odpadů povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše pojistné částky 5.000.000,- Kč. Doklady o tomto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání. 

13. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uložené na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat. 
15. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

Čl. IX. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 2.. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 563 odst. 2 ve spojení s ust. § 429 a násl. obchodního zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Vady je nutno reklamovat písemně, a to oznámením doručeným na adresu sídla zhotovitele. 

4. V případě, že objednatel nesdělí při vytčení vad díla v rámci záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit, a to ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy mu byly vady oznámeny, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě na jiné lhůtě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel rovněž právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, tímto nejsou dotčeny. 

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a předáním předmětu díla objednateli. 

2. Při předání díla zhotovitel předá objednateli stavební deník, atesty a certifikáty použitých materiálů. 
3. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
4. O předání díla bude sepsán předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoliv.

5. Objednatel se zavazuje převzít dílo i tehdy, vykazuje-li drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho řádnému užívání. 

6. V případě, že bylo dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání předmětu díla, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak. Po odstranění vad a nedodělků sepíši obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

7. Místem předání díla je místo jeho provádění.

Čl. XI. Smluvní pokuty
1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv části sjednané ceny díla sjednávají smluvní strany povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení s předáním díla. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků vytčených v předávacím protokolu o předání díla.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve sjednaném termínu, sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, a to za každou včas a řádně neodstraněnou reklamovanou vadu. 
4. Zaplacením smluvní pokuty kteroukoliv smluvní stranou dle předchozích odstavců není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. XII. Odstoupení od smlouvy
1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou či obchodním zákoníkem. Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit, byl-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurz či vstoupil-li zhotovitel do likvidace.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a)  opakované porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v odst. v odst. 4, 6, 9, 11, 12 či 15 čl. VIII této smlouvy,
b)  prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 30 dnů.
4. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Nepřevezme-li adresát toto oznámení, považuje se za doručené pátým dnem po předání doporučené zásilky, obsahující toto oznámení, zasílané na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě k poštovní přepravě.

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy.

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a)  objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením a zakonzervováním stavby v rozsahu požadované technickým dozorem objednatele stavby,

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,

d)  zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,

e)  objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,

f)  zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby,

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu,

j)  objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV této smlouvy.

Čl. XIII. Zástupci smluvních stran
1. Oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy jsou:

a) na straně zhotovitele:


______________________________________________________
b) na straně objednatele:


Ing. Tomáš Vondráček, vedoucí oddělení investic mob.: 725 796 269

Miloš Votroubek, DiS., referent oddělení investic, mob.: 725 761 403
2. Případné změny v oprávněných osobách si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

Čl. XIV. Závěrečná ujednání
1. Jakékoliv změny této smlouvy, včetně dohod o případných více či méně pracích, musí být učiněny formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy uvedené v jejím textu. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost této smlouvy smluvní strany vážou na splnění odkládací podmínky, a to tak, že tato smlouva nabude účinnosti pouze v případě, že objednatel nejpozději do 29. 7. 2011 získá dotaci na provedení prací, jež jsou předmětem díla, z  Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, schváleného usnesením vlády ze dne 25. 3. 1992 č. 209, ve výši min. 200 000 Kč. Získáním dotace se pro tento účel rozumí doručení rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace objednateli.
4. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost stvrzují svými podpisy.

6.  Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.     

7. Uzavření této smlouvy schválila Rada Města Dobrušky na svém zasedání konaném dne _________________.
V Dobrušce dne 





V Dobrušce dne 

Objednatel: 





            Zhotovitel:

_________________________
     
________________________________

Bc. Petr Tojnar


      starosta 
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